Angebotserklirung

(Diese Angebotserklarung wird nicht Vertragshestandteil.)

Hinweis fiir die Bieter:

Erforderlichen Eintragungen/Erganzungen durch die Bieter sind im beiliegenden Ingenieurvertrag mit
einem senkrechten Strich am Seitenrand gekennzeichnet.

(Biiro und Sitz des Bieters)

Deutsche Bahn AG Angebot Nr.:
Beschaffung Infrastruktur

(Anschrift des zustandigen Einkaufs)

lhre Zeichen lhre Nachricht vom Unsere Zeichen Ansprechpartner Telefon Ort, Datum

Angebot fiir eine Ingenieurleistung tiber

Wir bieten die in anliegender Leistungsbheschreibung beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetz-
ten Honoraren gemdR den Bedingungen des beigefiigten von uns unterschriebenen Ingenieurvertrages an.

Wir bestitigen die Ubereinstimmung des Angebotsoriginals mit der Kopie.

Bindefrist
An dieses Angebot halten wir uns bis zum gebunden.

Verbundenheit mit anderen Unternehmen am gleichen Projekt

Wir teilen mit, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG fiir dieses Projekt be-
auftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG | verwandtschaft-
lich) oder wirtschaftlich abhdngig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes
einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Beteiligte Unternehmen:

Art der Verbundenheit: [0 keine zu Nummer
[ wirtschaftlich zu Nummer
[ gesellschaftsrechtlich | verwandtschaftlich zu Nummer

Insolvenzverfahren

[J Wir erklaren, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.
[J Wir erklaren, dass ein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhingig ist.

Erklirungen zu gesetzlichen Verpflichtungen

Wir sind unserer gesetzlichen Pflicht, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
zur Zahlung der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeits-
losenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), §
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98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz genannten Vor-
schriften nachgekommen.

Eigenerkldrung des Bieters / der Bietergemeinschaft
Wir sind nicht von der DB AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden.

Wir erklaren, dass im Zeitraum der letzten finf Jahre keine rechts- oder bestandskraftig festgestellten Ver-
stoRe im Sinne von GWB § 123 Abs. 1 und 4, Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) § 21, Aufenthaltsgesetz
§ 98¢, Mindestlohngesetz (MiLoG) § 19 und Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz § 21 vorliegen.

Wir erkldren, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eig-
nungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch keine Auskiinfte zuriickge-
halten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122
bis 124 GWB zu Gibermitteln.

Wir erklaren weiterhin, dass keinerlei Verfehlungen begangen wurden, die unsere Zuverldssigkeit als Bieter
in Frage stellten (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

Wir erkldren, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vergabe bzw. und dariiber hinaus auch in den vergan-
genen zehn Jahren keine unzuldssige wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen hat. Unzuldssige wett-
bewerbsbeschrankende Abreden in diesem Sinne sind VerstoRe gegen die kartellrechtlichen Kernbeschran-
kungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenab-
sprachen).

Wir erkldren, dass das Unternehmen sich zu einem unbeschrankten Wettbewerb und zur Korruptionspraven-
tion bekennt und sichergestellt hat, dass sich die Unternehmensfiihrung der Bedeutung bewusst ist, die der
Beachtung aller geltenden Wettbewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt.

Wir erklaren, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn
AG oder eines mit ihr gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzuldssiger Weise zu beeinflussen,
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzuldssige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kénnte, oder
c) irrefihrende Informationen tbermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen
konnte bzw. dies versucht hat.

Hinweis: Vertreter von Unternehmen, die auBerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland
ihren Geschaftssitz haben, geben die oben genannten Erkldrungen nach MaRgabe der Rechtsvorschriften
des Staates ab, in dem das Unternehmen ansdassig ist.

Bieter als Einzelperson erkldren dariiber hinaus folgendes:
1. Ich versichere, Selbstandiger im Sinne im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VI zu sein.
2. Ich sichere zu,
a) dass ich im Sinne des § 2 Nr. 9 lit. b SGB VI auf Dauer und im Wesentlichen nicht nur fiir
einen Auftraggeber tatig bin und daher weniger als fiinf Sechstel meiner gesamten Einkiinfte
allein aus Auftragen mit dem Auftraggeber oder mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen stammen,

b) dass ich neben dem Auftraggeber dieses Vertrages bzw. mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG ver-
bundenen Unternehmen weitere Auftraggeber habe und

a) dass ich fur die weiteren Auftraggeber gemaR b) nicht nur unwesentliche Tatigkeiten als
Selbstandiger ausiibe.

3. Uber die gesamte Laufzeit dieses Vertrages halte ich Informationen zum Nachweis dieser Zusicherungen
vor und lasse sie dem Auftraggeber auf dessen Anforderung unverziiglich zukommen. Bei jeder nicht nur

Angebotserklarung zum Ingenieurvertrag BIM Seite 2
Giiltig ab: 24.06.2019



unwesentlichen Anderung eines die Zusicherungen betreffenden Umstandes informiere ich den Auftragge-
ber unverziiglich in Textform.

4. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass ich entgegen der von mir abgegebenen Erklarung
nicht als Selbstandiger im Sinne des SGB VI gelten oder dass ich unzutreffende Zusicherungen gemaR Zif-
fer 2 abgegeben habe bzw. dass ich meine Nachweispflicht nicht nachgekommen bin, ist der Auftraggeber

zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

5. Zudem ist der Auftraggeber in den Fallen der Ziffer 4 berechtigt, von mir eine Vertragsstrafe in Hohe von
10 % vom Gesamtauftragswert zu fordern, dariiber hinausgehende Schadenersatzanspriiche des Auftragge-
bers bleiben unberiihrt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf eine Aufwendungsersatzforderung wegen Ver-
letzung der Nachweispflicht angerechnet.

Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu unserem Ausschluss vom Vergabever-
fahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Neben-
pflicht aus wichtigem Grund fiihren kann.

Wir erklaren, dass das Unternehmen

O den DB Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner unter http://www.deutschebahn.com - (Stichwort:
,Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genommen hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten
Prinzipien zusétzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsver-
trdgen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder
eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten.

oder

O die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik e.V. unter http://[www.bme.de - (Stichwort: ,Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genommen hat
und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflich-
tungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutsche
Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) je-
weils einzuhalten.
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Hinweis: Aus der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kénnen und werden keiner-
lei Pflichten fiir den Deutsche Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der
Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder
Leistungsvertrdgen. Bei VerstoRen gegen die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unterneh-
men behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.

oder

O einen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) hat, der mit dem DB Verhaltensko-
dex fiir Geschaftspartner im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich fiir das Unternehmen
festlegt und sich hiermit verpflichtet, diese Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen
aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertrdgen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Kon-
zerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzu-
halten, und versichern hiermit, dass die geltende Fassung dieser Eigenerklarung fiir eine mogliche
Uberpriifung der Vergleichbarkeit der Prinzipien beigefiigt ist. Uns ist bewusst, dass das Unterneh-
men moglicherweise vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann bzw. diesbeziiglich ge-
schlossene Vertriage gekiindigt werden kénnen, wenn sich im Rahmen dieser Uberpriifung heraus-
stellt, dass keine Vergleichbarkeit der Prinzipien vorliegt.

Hinweis: Aus dem eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) des Unternehmens und dessen
Einhaltung kdnnen und werden keinerlei Pflichten fiir den Deutsche Bahn Konzern begriindet und werden von
diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche
Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen. Bei VerstoRen gegen den eigenen Verhaltenskodex
(oder vergleichbaren Regelungen) durch das Unternehmen behdlt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht
zur Kiindigung von Vertrdgen vor.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Grundsdtze und Anforderungen aus dem gemaR Ziffer 2.3 vereinbarten Verhal-
tenskodex im Rahmen der Effiillung der vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und an Nachunternehmer und Zuliefe-
rer zu kommunizieren sowie deren Einhaltung zu unterstiitzen. Sollte der Auftragnehmer einer Risikogruppe gemaR dem
Merkblatt Lieferanten Risikogruppe (siehe unter http://www.deutschebahn.com - (Stichwort: ,Merkblatt Lieferanten Risi-
kogruppe®) oder ein konkret begriindeter Verdacht der Nichteinhaltung der beschriebenen Grundséatze und Anforderun-
gen vorliegen, behilt sich der Auftraggeber das Recht vor, angekiindigt Uberpriifungen beim Auftragnehmer durch ei-
gene Mitarbeiter oder durch unabhéngige Dritte durchzufiihren. Der Auftragnehmer vereinbart mit Nachunternehmern
und Zulieferern, dass der Auftraggeber diese Uberpriifungen in den genannten Féllen auch bei ihnen durchfiihren kann.
Samtliche Uberpriifungen in den Geschaftsraumen des Auftragnehmers, der Nachunternehmer bzw. Zulieferer erfolgen
- soweit erforderlich - in Abstimmung mit diesen und im Rahmen des jeweils geltenden Rechts. So sind insbesondere
deren Geheimhaltungsinteressen zu beriicksichtigen. Im Falle eines Audits zur Uberpriifung der Nachhaltigkeitsstan-
dards tragt der Auftragnehmer die anfallenden Kosten, es sei denn, es konnte kein VerstoR gegen die im vereinbarten
Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner genannten Grundsétze und Anforderungen festgestellt werden. Dem Auftragneh-
mer werden die Auditergebnisse bermittelt.

Wir werden diese Erkldarung im Falle der Auftragserteilung von jedem vorgesehenen Nachunternehmer vor
dessen Beauftragung einholen und diese dem Auftraggeber unverziiglich und unaufgefordert vorlegen. Wir
sind uns bewusst, dass der Auftraggeber bei fehlender Erklarung den Einsatz des vorgesehenen Nachunter-
nehmers untersagen kann.

Diese Erklarung gilt bei Bietergemeinschaften fiir jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.
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[JPriqualifikation

Wir sind fiir die folgenden Leistungsbereiche bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert:

[0 Bauiiberwachung: Bauiiberwacher Bahn Oberbau und Konstruktiver Ing.bau

[J Bauiiberwachung: Fachbauiiberwacher Oberbau

[J Bauiiberwachung: Bauiiberwacher bahntechnische Ausriistung (Leit- und Sicherungstechnik,
Elektrotechnik, Telekommunikation)

[ Planung bauliche Anlagen: Planung Verkehrsanlage, Produkte/Leistungen: Fahrbahn

[ Planung bauliche Anlagen: Planung Verkehrsanlage, Produkte/Leistungen: Bahniiberginge

[ Planung bauliche Anlagen: Planung Verkehrsanlage, Produkte/Leistungen: Bahnsteige

[ Planung bauliche Anlagen: Planung Ingenieurbauwerke, Produkte/Leistungen: Eisenbahnbriicken

[ Planung bauliche Anlagen: Planung Ingenieurbauwerke, Produkte/Leistungen: Personenunter- u. Perso-
nenliberfiihrungen

[0 Planung Leit- und Sicherungstechnik: Planung von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

[ Planung Oberleitungsanlagen: Planung 15 KV Standard Oberleitungsanlagen

[ Planung elektrotechnische Anlagen: Planung von elektrischen Energieanlagen

[ Planung elektrotechnische Anlagen: Planung elektrischer Weichenheizanlagen

O
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Dieser Angebotserkliarung liegen als Riicklaufexemplar bei:

Unterzeichneter Vertrag

[JAnlage 2.1  Ermittlung der Vergiitung

[JAnlage 2.2.1 bleibt frei

[JAnlage 2.3.1 bleibt frei

[JAnlage 1.0  Projektbeschreibung/Vorbemerkungen

[JAnlage 3.1 Ermittlung der anrechenbaren Kosten

[JAnlage 4 Allgemeine Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der mit ihr verbundenen
Unternehmen fiir die Ausfiihrung von Architekten- und Ingenieurleistungen
(AVB Arch.[/Ing.), Ausgabe

o [JAnlage 5 Zusatzliche Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der mit ihr verbundenen
Unternehmen fiir die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen des AG durch Dritte
(ZVB-EDV), Ausgabe

[JAnlage 6 Begriindung Honorarreduzierung

[JAnlage 7 Merkblatt Bauleistungs-/Haftpflichtversicherung

[JAnlage 8 Angebot fiir Nachtragsleistungen Arch.-/Ing.

[JAnlage 9 zu beachtende Unterlagen

[JAnlage 10  Erginzende Regelungen Urheberrechte

[JAnlage 11  Musterbericht fiir Qualititspriifung

[JAnlage 12 Checkliste Qualitétssicherung Planung SuS AG

[JAnlage 13 Quality Gates

[JAnlage 14  Liste Anwenderfreigaben fiir Bauelemente

[JAnlage 15  BIM-Vorgaben

[JAnlage 16  BIM-Projektabwicklungsplan

[JAnlage 17  Erginzende Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform

[J Nachweise der Eignung entsprechend Verbffentlichung

e [ Umsatzin den letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren, soweit dieser Leistungen betrifft, die
mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind (I11.1.2) (nicht erforderlich bei vorhandener
Praqualifikation)

jahrlicher Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre (111.1.2) (nicht erforderlich bei vorhandener Praqualifika-
tion)

Zahl der bei ihm in den letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich be-
schéftigten Arbeitskrafte (111.1.3) (nicht erforderlich bei vorhandener Praqualifikation)

iber das Vorhandensein eines Qualititsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2008 oder
vergleichbar (l11.1.3) (nicht erforderlich bei vorhandener Praqualifikation)

beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen (I11.1.3)

iber die in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren erbrachten vergleichbaren Leistungen
(11.1.3)

iber die Qualifikation der Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung (I11.1.3)

technische Ausstattung mit Projektbezug (I11.1.3)

Referenzunterlagen fiir den Qualitatsprifer (111.1.3)

BIM spezifische Eignungskriterien:

Vorhandensein von mindestens einem Arbeitsplatz mit BIM-fahiger CAD-Software (objektorientiert)

OO0 OO O O O

Verfluigbarkeit von mindestens einem in der BIM-Methodik und der BIM unterstitzenden Software
geschulten Mitarbeiter (bei losweiser Vergabe je Los mindestens ein Mitarbeiter)

= Nachweis von mindestens einem Referenzprojekt oder anderweitiger praktischer Erfahrung mit der
BIM Methodik wie z. B. die Begleitung von Forschungsvorhaben oder das Durchfiihren von Schulun-
gen /Seminaren

- O

[ Firr die Zuschlagskriterien zu liefernde Unterlagen
o [ vorgeschlagene Bearbeitungsmethodik zur Lésung der projektspezifischen Anforderungen
(gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe)

o [ Anlage 16 BIM-Projektabwicklungsplan (Workflow/Prozesse, Werkzeuge [Software, Hardware], Quali-
tatssicherung des AN, Projektbeteiligte, Rollen, etc.)
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Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot wissentlich falsche Angaben von uns unseren Aus-
schluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben kann.

Mit der Unterschrift unter den beiliegenden Ingenieurvertrag bestatigen wir die Richtigkeit der vorste-
henden Angaben.
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Architekten-/Ingenieurvertrag

zwischen dem Auftraggeber

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

mehrere Konzernunternehmen), Projekten der DB Netz AG

[bitte auswahlen| | Kommentiert [LD1]: Bei Verbundprojekten (Vertrag gilt fiir
wahlen Sie ,vertreten durch die beschaffende Stelle®.

und

dem Biiro (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder)

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

Uber Leistungen fiir folgende(s) MaRnahme(n)/Projekt(e):

Beteiligte / zustdndige Stellen:

Vertragsabwickelnde Stelle: , ,

Beschaffende Stelle: Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur

Fiir den Bahnbetrieb zustandige Stelle:
Bautiberwachende Stelle:

Rechnungsadresse:
Fir zustandige Stelle:

Beteiligte Behdrden:

Behorde fiir hoheitliche (bauaufsichtliche) Auf-
gaben Eisenbahn-Bundesamt (EBA) AufRen-
stelle:

208.1212V42  Vertrag Planung Seite 1
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1.1

1.2

§1
Integritdtsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhdltnisses, alle erforderlichen MaRnah-
men zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen und sowie sonstigen schweren Ver-
fehlungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen Vor-
sichtsmaRBnahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere
Verfehlungen sind, unabhangig von der Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Beihilfehandlung

a) schwerwiegende Straftaten, die im Geschéftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zahlen strafbare
Handlungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfalschung oder ahnliche Delikte darstellen,

o
-~

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an Beamte, Amtstrager, fiir den
o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager (Bestechung oder Vorteilsgewahrung)
oder an Vorstande, Geschaftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer Kon-
zernunternehmen (Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

c) das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im
Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auf-
tragsabwicklung tatig sind, z. B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

(=X
=l

im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunterneh-
men das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an sonstige in- oder aus-
landische Beamte, Amtstrager ,fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager
oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschéftlicher Betriebe im Zusammenhang mit der An-
bahnung, Vergabe und Durchfiihrung von Auftragen Dritter,

-

e) das zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem
Inhaber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufligen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder
Mitteilen von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Ei-
gennutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschdftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art sowie dariiber hinaus die zu Zwecken des Wetthewerbs oder aus Eigennutz
unbefugte Verwertung oder Weitergabe von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vor-

schriften technischer Art und kaufmannischer Informationen des Auftraggebers, auch auf Datentragern,

f) VerstoRe gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschrankten Wettbewerbs dienen, insbesondere
VerstoRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungen i. S. v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Sub-
missions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

=

VerstélRe gegen wirtschaftliche SanktionsmaRnahmen oder das Umgehen von SanktionsmaRnahmen
der Europaischen Union, insbesondere gegen EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002 und EU_VO
753/2011 (Anti-Terrorismus-Verordnungen), sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europaische
und internationale Embargo- und AuRenwirtschaftsvorschriften, sowie

g

h

=

sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zahlen strafbare Handlungen,
die inshesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwésche
und Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder dhnliche
Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschéftigten, Ge-
schaftsfithrern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahestehen, unzuldssige Vorteile angeboten, verspro-
chen oder gewahrt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet werden, die
dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.

Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzuldssige Wetthewerbsbeschrankung dar-
stellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat den VerstoR nicht zu vertreten. Der Nachweis eines Schadens in anderer H6he und die entsprechende
Geltendmachung bleiben unberiihrt. AuRerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche
des Auftraggebers unberiihrt.
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1.3

1.4

1.5

1.6

Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftragge-
bers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.1 durch einen Mitarbeiter oder Geschaftsfiihrer/Vor-
stand des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der Verstol3 ist nicht vom Auftrag-
nehmer zu vertreten. Sie belduft sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschéftsfiihrer/Vorstand des
Auftragnehmers begangen wurde,

b) auf 5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbe-
volimachtigten begangen wurde,

c) auf2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunternehmer
des Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber in-
folge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine ver-
wirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entféllt, soweit eine schwere Verfehlung gemaf Ziffer 1.1
durch einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers
durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm be-
schaftigte Mitarbeiter, deren Vorstinde oder Geschaftsfiihrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte
nicht selbst an der schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.2 erfassten Falle der unzuldssigen Wett-
bewerbsbeschrankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen geman
Ziffer 1.1 Ziffer 1.2 gilt diesbeziiglich abschlieRend.

Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.1 durch einen Mitarbeiter oder Geschafts-
fuhrer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftragen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen
von der Teilnahme am Wettbewerb fiir einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren ausgeschlossen werden,
soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende
SelbstreinigungsmalRnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere
und Umstdnde des Fehlverhaltens zu beriicksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der
DB AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen
werden kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.1
und der Aufklarung von Verdachtsfallen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auftrag-
geber im Rahmen des Vertragsverhdltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im
Sinne von Ziffer 1.1 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber
unverziiglich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphéare des Auf-
tragnehmers liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle MaRnahmen
zu ergreifen, um die Verfehlung unverziiglich abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden. Der
Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziiglich in Textform {iber Verlauf und Ergebnis der Sach-
verhaltsaufklarung, sowie liber die gegebenenfalls getroffenen MaRnahmen.

Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen zur Ermogli-
chung der Etablierung und Ausgestaltung einer rechtskonformen Geschaftsheziehung wechselseitig die
Zustimmung zur regelmaRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten auf
Basis der Verordnungen Nr. (EG) 2580/2001 und (EG) 881/2002 sowie (EU) 753/2011 (Anti-Terrorismus-
Verordnungen) und sonstigen anwendbaren nationalen, europdischen und internationalen Embargo- und
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2.1

2.18

2.1.9

AuRenwirtschaftsvorschriften. Dabei werden sie samtliche einschlagigen datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der Datensicherheit, beachten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen und seine Mitarbeiter nicht auf einer der vorgenannten
Sanktionslisten verzeichnet sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaRnahmen si-
cherzustellen, dass im Geschaftsbetrieb seines Unternehmens die Umsetzung der Anti-Terrorismus-Ver-
ordnungen und sonstigen anwendbaren nationalen, europdischen und internationalen Embargo- und Au-
Renwirtschaftsvorschriften erfolgt. Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei der Priifung
nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse dem Auftraggeber unverziiglich in
Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen Nicht-
erfillung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese im Zu-
sammenhang mit der Beachtung anwendbarer nationaler, europdischer und internationaler Embargo- und
AufRRenwirtschaftsvorschriften durch den Auftraggeber steht. Dies gilt nicht, sofern dem Auftraggeber Vor-
satz oder grobe Fahrldssigkeit vorzuwerfen ist. Der Auftraggeber ist im Falle eines positiven Priifungser-
gebnisses (Listentreffer) zur aufRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

§2
Gegenstand des Vertrages

Der AG (ibertragt dem AN die in § 2 Ziffer 2.1ff und 2.2ff genannten Leistungen fiir folgende(s) Mal3-
nahme(n)/ Projekt(e)

Der AG (ibertragt dem AN die in der Anlage 1 beschriebenen Leistungen fiir folgende Objekte im auf-
geflihrten Umfang (Stufe 1)

[Verkehrsanlage(n)
[CJObjektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ceeeeeeeeereeteeeeeeesreeseseesssessssssssssssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssesnsesans Lph  bis Lph
[CJumweltvertraglichkeitsstudie (UVS) gemaR Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt s st b s st b s s e b nenenanans Lph  bis Lph
[CJLandschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), § 26 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s e bt aeae s s st s nsanans Lph  bis Lph

[Prifungen nach § 34 BNatSchG: Relevanzabschitzung; FFH-Vorpriifung [ -Vertraglichkeitsstudie
Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s et a et s s st s nsasas Lph  bis Lph

[CJFachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversitdtsschaden nach Umweltschadensgesetz), gemaR
Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt v s be s bbb s ae bbb nenenanans Lph  bis Lph
[]Objektplanung Freianlagen § 39 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s st as st s s st sensasans Lph  bis Lph
[JBaugrundbeurteilung u. Griindungsberatung, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt eeeteteterereteaeaet ettt h et e b bt st a s s st tes et s e ae bbb b s s e tebe s nananaetene Lph  bis Lph
[JPlanungsbegleitende Vermessung, gemaRk Anlage 1.

1 [HODJEKE ceeeeeeeeeeeeeeeeesressesessssesssssssssessssessssessssassssssssssssssssssssssssssssssnsesans Lph  bis Lph
[CISchallgutachten, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt ettt ettt ettt ettt a et et es st a ettt a st et et s s s e s e et erenasasantene Lph  bis Lph

2.1.10 [JSonstige Leistungen, gemaRk Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt bea st be s st b s s s b nenenanans Lph  bis Lph
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2.1.11 [Technische Streckenausriistung, Oberleitung, gemaR Anlage 1.

1 [ANIRZE ettt sttt s s st nensanas Lph  bis Lph
2.1.12 [JTechnische Streckenausriistung, Leit- und Sicherungstechnik , gemiR Anlage 1.

1 [JANEEE ettt st s e ses b s s s s s s s s s s e s s snassane Lph  bis Lph
2.1.13 [Technische Streckenaustiistung, Bahnstromleitung, gemiR Anlage 1.

1 [JANIEEE ettt s s s s es s bbb s s s s s e s e s naesene Lph  bis Lph
2.1.14 [50 Hz-Anlagen - gemiR Anlage 1.

1 [Anlage etereeetetetetert ettt ettt bt e bt et s a bt e st s st et et e s s s s aetetetrerans Lph  bis Lph
2.1.15 [JTelekommunikationsanlagen -gemaR Anlage 1.

1 [JANEEE ettt s s s s b s b s bbb s se s e s e s e s naesene Lph  bis Lph
2.1.16 [Isonstige Anlagen (z.B. Fahrgastinformationsanlagen) gemaR Anlage 1.

1 [JANIEEE ettt bbb bbb bbb s s e s e b e s nanbene Lph  bis Lph

[Jingenieurbauwerk(e)
2.1.17 [JObjektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt v et se st b s ae b b s s b nenesanans Lph  bis Lph
2.1.18 [Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s et sttt s s st nensasans Lph  bis Lph
2.1.19 [JUmweltvertraglichkeitsstudie (UVS), gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt ettt e—eteta sttt ettt ettt a sttt a et et et s asaetetesenasasanaene Lph  bis Lph
2.1.20 [JLandschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), § 26 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ceeereereeeeeeeeeesseesesessssesssssssssesssssssssessssassssssssssssssssssssssssssssssnsssans Lph  bis Lph

2.1.21 [JPriifungen nach § 34 BNatSchG: Relevanzabschitzung; FFH-Vorpriifung [ -Vertriglichkeitsstudie,
gemal Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt s s et be bbb b s s b nenenanas Lph  bis Lph
2.1.22 [JFachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversititsschaden nach Umweltschadensgesetz), gemaR

Anlage 1.

1 [ODJEKE ceeeeteecteeeteeeesseee s s esae s s sesas s s se s s s s s s s s sas e s sassenansane Lph  bis Lph
2.1.23 [Baugrundbeurteilung u. Griindungsberatung, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt v e s s be bbb s s s s nennanas Lph  bis Lph
2.1.24 [JPlanungsbegleitende Vermessung, gemaR Anlage 1.

1 [JODJEKE eeeeereectereteteeeseees et s s s s s e es s sas s s s s s s saesas s s saesenansene Lph  bis Lph
2.1.25 [Schallgutachten, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s st s e as st s s s tenesasans Lph  bis Lph
2.1.26 [Technische Ausriistung Ingenieurbauwerke, § 55 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt et se s ae b se b s s st nenenanas Lph  bis Lph
2.1.27 [Sonstige Leistungen, geméaRk Anlage 1.

1 [ODJEKE ceeeeereecreeeteeeessees et s e s esas s s s s s s s s s s s s s sassasassssassenansane Lph  bis Lph

[JGeb&ude
2.1.28 [JObjektplanung Gebaude, § 34 HOAI, gemiRk Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s s ae bt ae s s s s st nensnnans Lph  bis Lph
2.1.29 [Tragwerksplanung Gebiude, § 51 HOAI, gem&R Anlage 1.

1 [HODJEKE ceeeeeeeereeeeeeieeeeeesesessssessssessssesssssssssessssassssssssssssssssssssssssssssssnsssans Lph  bis Lph

2.1.30 [JBaugrundbeurteilung u. Griindungsberatung, gemaR Anlage 1.
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1 [JODJEKE ceeeeeeeeieesteeeessees s s esae s s s s e b s b s se s s s s s s s s sas e s sassenansane Lph  bis Lph

2.1.31 [Planungsbegleitende Vermessung, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt eeeteteterereteaeaet ettt et e bbbttt es s st a et b s e ee bt et s s s e bt eaenerasaetene Lph  bis Lph
2.1.32 [Schallschutz/Bauakustik, gemiR Anlage 1.

1 [JODJEKE ettt s s st s s s s s s s b sas s s s s s s saesasaesssaesenansene Lph  bis Lph
2.1.33 [Thermische Bauphysik, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s e ae bt st et s s st sensasans Lph  bis Lph
2.1.34 [JObjektplanung Freianlagen, § 39 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt v et s s bbb s s s ae b s nenanans Lph  bis Lph
2.1.35 [linnenraume, § 34 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [JODJEKE ceeeereecieeeteeeeeseeese et s s s esassesas s s b s s s s s s s s s s s s s e s sassenansane Lph  bis Lph
2.1.36 [Technische Ausriistung, § 55 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt ettt ettt ettt ettt a ettt a s ettt a e et et s s s e e eet et s s s antene Lph  bis Lph
2.1.37 [[Sonstige Leistungen, gemaR Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt v et se st b s ae b b s s b nenesanans Lph  bis Lph
2.138 O

1 [HODJEKE ettt s et sttt s s st nensasans Lph  bis Lph
2.2 [bleibt frei
2.2 [CIDer AG beabsichtigt, dem AN bei Fortsetzung der Planung und Durchfiihrung der BaumaRnahme

gef. weitere Leistungen (optionale Leistungen) nach Anlage 1 fiir nachfolgende Objekte im aufgefiihr-

ten Umfang einzeln oder im Ganzen zu (ibertragen (Stufe Il - n). Die Ubertragung erfolgt durch schrift-

liche Mitteilung.

Der AN ist verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom AG spétestens innerhalb von

nach Abnahme der jeweils zuvor beauftragten Leistungsstufe (ibertragen werden. Einen An-

spruch auf Ubertragung dieser Leistung hat er nicht, und zwar auch dann nicht, wenn die Planung fort-

gesetzt bzw. die BaumaRnahme durchgefiihrt wird.

Aus der stufenweisen Ubertragung kann der AN keinen Anspruch auf Erhdhung seines Honorars ab-

leiten.

[CIVerkehrsanlage(n)
2.2.1 [JObjektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s s bt ast s s s st s nsanas Lph  bis Lph
2.2.2  [JUmweltvertraglichkeitsstudie (UVS), gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt ettt st st s s s n s st nensnnas Lph  bis Lph
2.2.3 [[Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), § 26 HOAI, gem&R Anlage 1.

1 [ODJEKE  ceeeereeetereteeeeeree e s s s s s s s s s s s sesas s s s s ssaesasaesesassenassane Lph  bis Lph
2.2.4 [JPriifungen nach § 34 BNatSchG: Relevanzabschitzung; FFH-Vorpriifung | -Vertriglichkeitsstudie,

gemal Anlage 1.

1 [HODJEKE ceeeeeereeeeeeieeeteesesessssesssssssssessssessssessssassssssssssssssssssssssssssssssnsesans Lph  bis Lph
2.2.5 [Fachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversititsschaden nach Umweltschadensgesetz), gemaR

Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s st s st s s s st s nsanas Lph  bis Lph
2.2.6 []Objektplanung Freianlagen, § 39 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODBJEKE ettt b s st b bbb as b senenanans Lph  bis Lph
2.2.7 [JBaugrundbeurteilung u. Griindungsberatung, gemaR Anlage 1.
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1 [JODJEKE ceeeeeeeeieesteeeessees s s esae s s s s e b s b s se s s s s s s s s sas e s sassenansane Lph  bis Lph
2.2.8 [JPlanungsbegleitende Vermessung, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt eetetetereretetetetet et s et ettt st h oA e s s s s Attt b e et ettt b sas b et et e s s s s aetetetrane Lph
2.2.9 [JSchallgutachten, gemaR Anlage 1.

1 [JODJEKE ettt s s st s s s s s s s b sas s s s s s s saesasaesssaesenansene Lph  bis Lph
2.2.10 [JSonstige Leistungen, gemaRk Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s e ae bt st et s s st sensasans Lph  bis Lph
2.2.11 [JTechnische Streckenaustriistung, Oberleitung - gemaR Anlage 1.

1 [JANIAZE ettt v b s et bbbt b st nenenanas Lph  bis Lph
2.2.12 [Technische Streckenaustriistung, Leit- und Sicherungstechnik - gemaR Anlage 1.

1 [JANEEE ettt et s s s s b s bbb s s s s s s s e snaesens Lph  bis Lph
2.2.13 [Technische Streckenausriistung, Bahnstromleitung gemiR Anlage 1.

1 [Anlage ettt etetet ettt sttt e st a e et ettt s et ettt a s e et et et st asaeaeterrarans Lph  bis Lph
2.2.14 []50 Hz-Anlagen - gemaR Anlage 1.

1 [Anlage tereeetetetetere ettt bttt s sttt eb s ae bbb s st et e bbb s s e tesenererans Lph  bis Lph
2.2.15 [JTelekommunikationsanlagen - gemaR Anlage 1.

1 [ANEEE ettt s s bbb s bbb s s s s s e b e s naebane Lph  bis Lph
2.2.16 [Jsonstige Anlagen (z.B. Fahrgastinformationsanlagen) gemiR Anlage 1.

1 [Anlage ettt ettt ettt et ettt et et ettt s e At et et s e et et e s st asantetessarans Lph  bis Lph

[CJingenieurbauwerk(e)

2.2.17 [JObjektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt eeteteterereteaeaet ettt ettt s st et a s s e bttt s ettt s s s e teterenarasaetene Lph  bis Lph
2.2.18 [Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt sttt aste s s s s s nensasans Lph  bis Lph
2.2.19 |:|UmweItvertréiglichkeitsstudie (UVS), gemaR Anlage 1.

1 [ODJEKE ceeeeteecteeeteeeesseee s s esae s s sesas s s se s s s s s s s s sas e s sassenansane Lph  bis Lph
2.2.20 [JLandschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), § 26 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt eeeteteterereteaetet ettt b bt a et et a s ae bt et b s e ee bt et s s s et b eaenranantene Lph  bis Lph

2.2.21 [JPriifungen nach § 34 BNatSchG: Relevanzabschitzung; FFH-Vorpriifung [ -Vertraglichkeitsstudie,
gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s st s a et s s s st nensanas Lph  bis Lph
2.2.22 [JFachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversititsschaden nach Umweltschadensgesetz), gemiR

Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt ae st a st s s s s s nessasas Lph  bis Lph
2.2.23 [JBaugrundbeurteilung u. Griindungsberatung, gemiR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s s st et s s s s s nesanans Lph  bis Lph
2.2.24 [JPlanungsbegleitende Vermessung, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE et tesee s ses s tes s s st s s s s e s s e s s e s s e b sassesassesassenastenasaene Lph
2.2.25 [Schallgutachten, gemaR Anlage 1.

1 [ODJEKE ettt seees s s esae s s s sas s s s sas s s s s s s naesasassesassenansane Lph  bis Lph
2.2.26 [Technische Ausriistung Ingenieurbauwerke, § 55 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [JObjekt eeeteteterereteaeaet ettt ettt s sttt s s a e et s ettt s s s e tebesenerarantene Lph  bis Lph
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2.2.27 [CSonstige Leistungen, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt eeetetetetereteaeaet ettt ettt s sttt s e bt et s s e eaet et s s s e teterenrasantene Lph  bis Lph
[JGebiude

2.2.28 [JObjektplanung Gebaude, § 34 HOAI, gemiRk Anlage 1.

1 [JObjekt e Lph  bis Lph

2.2.29 [Tragwerksplanung Gebiude, § 51 HOAI, gemaR Anlage 1.

1 [Objekt  eeeeererenererieceenaseennne Lph  bis Lph

2.2.30 [JBaugrundbeurteilung u. Griindungsberatung, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt vt see s ae b s s st s s st sensanas Lph  bis Lph

2.2.31 [JPlanungsbegleitende Vermessung, gemaR Anlage 1.

1 [JObjekt  eeeeereeerereeeeeereerennees Lph

2.2.32 [Schallschutz/Bauakustik, gemiR Anlage 1.

1 [JObjekt  eoeeeereeeerereereereeennens Lph  bis Lph

2.2.33 [Thermische Bauphysik, gemaR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt ettt s s b s s s st s st s nsanas Lph  bis Lph

2.2.34 [JObjektplanung Freianlagen, § 39 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [Objekt e Lph  bis Lph

2.2.35 [lnnenrdume, § 34 HOAI, gemal Anlage 1.

1 [JObjekt oo Lph  bis Lph

2.2.36 [Technische Ausriistung, § 55 HOAI, gemiR Anlage 1.

1 [HODJEKE ettt s s s b ae st st s nesarans Lph  bis Lph

2.2.37 [[Sonstige Leistungen, gemiR Anlage 1.

1 [JObjekt  eoeeereeeerereererenerennens Lph  bis Lph

2238 [

1 [JObjekt e Lph  bis Lph

2.3 [Cbleibt frei

2.3 [CIDie/das MaRnahme/Projekt unterliegt der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung
(EIGV) in der entsprechend aktuellen Fassung und muss den dort genannten Technischen Spezifikati-
onen entsprechen.

2.4 Grundlagen der Leistungserbringung:

[J- keine weiteren

[J- Qualifizierte Aufgabenstellung

[J- Bestandsunterlagen in Papierversion

[J- Baugrundgutachten

[J- Ausriistungstechnische Unterlagen Papierversion
[J- Brandschutzkonzept

[J- Vorplanung Papierversion

[J- Betriebliche Aufgabenstellung

[J- Voruntersuchungen

[J- BIM-Vorgaben

[J- BIM-Projektabwicklungsplan

[J- Ergénzende Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform
O-

2.5 Der AG iibertrdgt dem AN das auf diesen Vertrag beschrdnkte und befristete Nutzungsrecht fiir fol-
gende standardisierte Unterlagen (standardisierten Planungen/Richtzeichnungen
[Rahmenplanungen, BIM-Arbeitsmittel). Der AN ist verpflichtet, seine Planung auf Basis der zum Ver-
tragsschluss giiltigen standardisierten Unterlagen zu erstellen und bei Anderungen dieser
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2.5.1

2.5.2

253

2.5.4

2.6

2.7

standardisierten Unterlagen durch den AG entsprechend vor Abschluss jeder Leistungsphase fortzu-
schreiben. Der BIM-Koordinator stellt sicher, dass das Gesamtmodell inkl. aller Fachmodelle auf kon-
sistenten, standardisierten Unterlagen aufbaut.

Standardisierten Planungen

[J- keine
[]- 804.9040 - Standardisierte Rahmenbauwerke (Planwerk im *.dwg bzw. *.dxf-Format)

Hinsichtlich der Beschaffung der Unterlagen gilt AVB Arch./Ing. Abschnitt 9 entsprechend.
Richtzeichnungen/Rahmenplanungen

[J- keine

[J- 804.9010 - Stihlerne Eisenbahnbriicken (Planwerk im *.dwg bzw. *.dxf-Format)

[J- 804.9030 - Bauteile fiir massive Eisenbahnbriicken (Planwerk im *.dwg bzw. *.dxf-Format)
[J- Baustandards Personenbahnhéfe

Hinsichtlich der Beschaffung der Unterlagen gilt AVB Arch./Ing. Abschnitt 9 entsprechend.
Musterleistungsverzeichnisse (GAEB-Format)

[J- keine

- Allgemeine Leistungen Infrastruktur (ALI)
Massivbriicken

- Sicherungsleistungen
Larmschutzwande

- Gleiserneuerung im FlieRbandverfahren
- Gleiserneuerung im konventionellen

- Weichenerneuerung

- Baustandards Personenbahnhéfe
Kabeltiefbau

Elektrische Weichenheizanlagen

- Oberleitungsanlagen

- Entsorgung

- Entsorgung Bayern

- Tunnelerneuerung in Spritzbetonbauweise

0 o

BIM-Arbeitsmittel

[J- keine

[J- iceBIMrail

[J- BIM-Projektvorlagedatei
[J- BIM-Bauteilbibliothek
[J- iTWO 5D Stammprojekt

Der AG ist berechtigt

- eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder
- eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, anzuordnen.

Andere Leistungen kdnnen dem AN nur mit seiner Zustimmung Gibertragen werden. Die Anordnung be-
darf der Textform. Der AN ist grundsatzlich zur Ausfiihrung der Anordnung verpflichtet. Er darf die Aus-
filhrung der angeordneten Anderung verweigern, wenn sein Betrieb auf die Durchfiihrung der angeord-
neten Leistung nicht eingerichtet oder ihm die Ausfiihrung nicht zumutbar ist.

Die Hohe der Vergitung fir die nach 2.6 angeordnete Leistung bestimmt sich nach der HOAI, soweit
diese fiir die Leistung verbindliche Honorare vorschreibt. Im Ubrigen bestimmt sich die Vergiitung
nach den in § 9.4 vereinbarten Zeithonoraren.

Das Nachtragsangebot ist unverziglich unter Verwendung der Anlage 8 des Vertrages vorzulegen.
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§3
Bestandteile des Vertrages

3.1 Vertragsbestandteile sind rangmaRig in der nachstehenden Reihenfolge:

3.1.1 Verhandlungsprotokolle und vertragsrelevanter Schriftverkehr (s. Unterschriftenseite)
(Von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle [ vertragsrelevanter Schriftverkehr das jiingere Doku-
ment geht dabei im Fall von Widerspriichen dem zeitlich alteren Dokument vor).

3.1.2 Die Bestimmungen dieses Vertragstextes

3.1.3 die Leistungsbeschreibung nebst Anlagen

3.1.3.1 Leistungsbeschreibung

3.1.3.2 Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

3.1.3.3 Qualifizierte Aufgabenstellung (Quast)

3.1.4 Allgemeine Vertragshedingungen (Anlage 4)

3.1.5 Zusatzliche Vertragsbedingungen (Anlage 5)

3.1.6 die Ubrigen Anlagen des Ingenieurvertrages

3.2 Samtliche Anderungen und Einschriankungen, die der AN in seinem Angebot im Hinblick auf die Ver-
tragsunterlagen und/oder Vorgaben des AG vorgenommen hat, werden nicht Vertragsinhalt, es sei
denn, sie werden in Protokollen ausdriicklich erwdhnt.

§4
Haftpflichtversicherung

4.1 [CIDer AG (Versicherungsnehmer) hat fiir alle an der Ausfiihrung beteiligten Planer und Unternehmer
(Mitversicherte) eine kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter Einbezug
seines eigenen Interesses abgeschlossen (siehe Anlage(n) Merkblatt/-blatter zur Kombinierten Bau-
leistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung). Es gilt der Wortlaut des Versicherungsvertrages.
Alle Kosten, die dem AN durch seine Mitwirkung bei der Schadensabwicklung entstehen, sind mit der
Vergiitung abgegolten. Die Versicherungspramie einschlieBlich der jeweils giiltigen Versicherungs-
steuer wird vom AG gezahlt. Der AG weist darauf hin, dass Pramien fiir weitere Versicherungen, deren
Deckung dieser vom AG beigestellten Deckung entspricht (Doppelversicherungen), nicht vergiitet wer-
den. Der Bieter/AN versichert, dass Pramien fiir derartige Versicherungen nicht einkalkuliert sind.

4.1 [[IDie Deckungssummen der Haftpflichtversicherung des AN miissen betragen:
€2.560.000,- pauschal fiir Personen und sonstige Schaden (Sach- und Vermdgensschaden).
Der AN hat binnen zweier Wochen nach Vertragsabschluss das Bestehen einer Haftpflichtversiche-
rung mit den vorgenannten Deckungssummen nachzuweisen.
Kommt der AN seiner Verpflichtung eines vereinbarungsgemafRen Versicherungsschutzes nicht nach,
ist der AG zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigt.
Die Haftpflichtversicherung bei Arbeitsgemeinschaften muss sich auf das Haftpflichtrisiko aller Arbeits-
gemeinschaftsmitglieder erstrecken. Die Arbeitsgemeinschaft wird innerhalb von zwei Wochen nach
Vertragsabschluss eine schriftliche Erklarung des Versicherers vorlegen, dass diese Deckung vorhan-
den ist. Gerat die Arbeitsgemeinschaft mit der Ubersendung in Verzug, ist der AG zur fristlosen Kiindi-
gung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

§5
Termine und Ausfiihrungsfristen

5.0 Die Leistungen des AN sind wie folgt zu beginnen und zu vollenden:

5.1. Ubertragene Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff:

5.1.1 Beginn unverziiglich nach Auftragserteilung bzw. am

5.1.2 Ende der Leistungen
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5.1.3 Zwischentermine:

Sollten o. g. Termine durch fehlende Unterlagen gefahrdet sein, hat der AN die fehlenden Unterlagen
sofort bei der vertragsabwickelnden Stelle schriftlich anzufordern.

5.2 Zur Ubertragung vorgesehene Leistungen (optionale Leistungen) nach § 2 Ziffer 2.2ff:
Die entsprechenden Termine und Fristen werden bei Ubertragung der Leistungen vereinbart.

§6
Vertragsstrafen

6.1 Bei schuldhafter Uberschreitung der unter § 5 vereinbarten Termine (einschlieBlich Zwischentermine)
hat der AN fiir jeden Kalendertag, um den die Frist/Fristen Giberschritten wird/werden, an den AG eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 v. H. der von der Frist betroffenen Netto-Auftragssumme zu zahlen.
Tage, die bei der Uberschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht wurden, werden bei der
schuldhaften Uberschreitung von weiteren Zwischenterminen bzw. dem Endtermin nicht nochmals be-

riicksichtigt.

6.2 Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den AG bleibt unberiihrt. Auf einen weitergehenden
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wird/werden die verwirkte/n Vertragsstrafe/n angerech-
net.

6.3 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der

Vereinbarung neuer Termine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragsterminen gilt das
Vertragsstrafenversprechen entsprechend fiir die neuen Termine.

6.4 Gleiches gilt fiir die noch festzulegenden Fristen gemaft § 5 Nr. 5.2

6.5 Ohne das schriftliche Einverstdandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, die Presse, den Rundfunk,
das Fernsehen oder andere offentliche Nachrichtentrager (iber die Erteilung oder den Inhalt des Auf-
trages zu informieren bzw. Presseerklarungen abzugeben oder sonstige Kontakte zu Medien zu unter-
halten, die sich thematisch direkt oder indirekt auf die/das Bauvorhaben beziehen. VerstoR3t der AN
schuldhaft gegen diese Unterlassungsverpflichtung, hat er dem AG eine Vertragsstrafe in Héhe von 1
% der Netto-Auftragssumme, mindestens jedoch 5.000 €, je Verstol zu bezahlen.

6.6 Bei Versto gegen die in § 1 Nr. 1.1 genannten Verpflichtungen (Integritatsklausel) zahlt der AN dem
AG eine Vertragsstrafe nach § 1 Nr. 1.2 des Vertrages.

6.7 Die im Vertrag vereinbarten Vertragsstrafen werden insgesamt in 5 v. H. der Auftragssumme netto be-
grenzt. Ausgenommen hiervon sind die Vertragsstrafen aus der Integritdtsklausel. Diese werden mit
den unter § 1 Nr. 1.2 genannten v. H.-Satzen zusatzlich geltend gemacht.

6.8 Der AG behalt sich vor, die Vertragsstrafe/n bis zur Schlusszahlung geltend zu machen.

§7
Abnahme

7.1. Die Leistung wird formlich abgenommen. Der AN hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich beim AG zu
beantragen. Die Abnahme erfolgt durch ausdriickliche schriftliche Erklarung anhand der Abnahmenie-
derschrift. Jede Vertragspartei erhdlt eine Ausfertigung der Abnahmeniederschrift. Fiir Teilabnahmen
gilt das Vorgenannte entsprechend.

§8
Mangelanspriiche

8.1 Fiir die Mangelanspriiche des AG gelten die gesetzlichen Bestimmungen fiir den Werkvertrag.

8.2 Der AN haftet fiir Schaden, die auf einem schuldhaften VerstoR gegen die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten beruhen.
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8.3

8.4

8.5

9.1

9.2
9.2

9.3
9.3.1

9.3.2

Die Anspriiche des AG aus dem Vertrag verjahren in 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme der
Leistung. Fiir Schadensersatzanspriiche wegen unerlaubter Handlung gelten die gesetzlichen Vor-
schriften tiber die Verjahrung.

Der AN hat auf Anforderung des AG bis zum Ablauf seiner Frist fiir Mangelanspriiche seine Planung
zu verteidigen, wenn Umstande im Verlaufe der Realisierung der baulichen Anlage eintreten, die auf
einen Mangel der Planung hinweisen oder eine Abweichung von der Planung technisch, baubetrieblich
oder wirtschaftlich geboten erscheint. Umplanungen des AG werden hiervon nicht beriihrt.

Fihren vom AN zu vertretende Mangel in den von ihm erstellten Unterlagen zu einem Mehraufwand
bei der fachtechnischen Priifung bzw. Abnahmepriifung, so hat der AG gegeniiber dem AN Anspruch
auf Erstattung des Mehraufwandes. Werden die Priifleistungen mit eigenem Personal erbracht, so er-
folgt die Kostenerstattung auf der Grundlage eines Stundenverrechnungssatzes von 60,00 € sowie
des entstandenen Mehraufwandes. Fiihrt der AN den Nachweis, dass dem AG ein geringerer Schaden
entstanden ist, verringert sich die Hohe des Anspruchs entsprechend. Im Ubrigen bleiben weiterge-
hende Anspriiche des AG unberiihrt.

§9
Vergiitung

Grundlage der Berechnungshonorare (Anlage 2) ist die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giil-
tige Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure - HOAI sowie DIN 276-1:2008-12.

Verwendete Begriffe fiir Kostenermittiungsarten entsprechen nach Inhalt und Genauigkeitsgrad denen
von DIN 276, Ausgabe Dezember 2008; sie werden, soweit es sich um Berechnungshonorare handelt,
der Honorarberechnung zugrunde gelegt.

[Ibleibt frei

[CJAls Obergrenze der einzuhaltenden Baukosten fiir das Projekt wird ein Betrag von maximal €
vereinbart. Der AN ist verpflichtet, seine Planungen darauf auszurichten, dass diese verbindliche Kos-
tenobergrenze in jeder Beauftragungsstufe eingehalten wird. Wird die vereinbarte Obergrenze aus
nicht vom AG zu vertretenden Griinden tberschritten, so kann der AN die Differenz, um die die tat-
sachlichen die vereinbarten Kosten (ibersteigen, nicht zusatzlich als anrechenbare Kosten seiner Ho-
norarberechnung zugrunde legen. Vielmehr ist die Kostenobergrenze zugleich die Obergrenze der an-
rechenbaren Kosten fiir die Honorarberechnung.

Sofern im Zeitpunkt der Beauftragung eine Kostenobergrenze nicht vereinbart wurde, werden die Par-
teien nach Vorliegen der Kostenschatzung eine Kostenobergrenze gemeinsam festlegen. Falls die Er-
stellung der Kostenschatzung nicht Gegenstand der Beauftragung des AN ist oder war, kann die Kos-
tenobergrenze auch auf der Grundlage der Kostenberechnung vereinbart werden.

Unter Baukosten im Sinne dieser Regelung sind die Kostengruppen 200 bis 600 der DIN 276, Aus-
gabe Dezember 2008, zu verstehen.

Honorare fiir Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff und 2.2ff

Das/die Honorare fiir Leistungen nach § 2 Nr. 2.1ff ((ibertragene Leistungen)
wird/werden einschlieRlich Nebenkosten

[J- gem. Anlage 2. 0 Zusammenstellung/Ubersicht fiir alle Leistungen €
angeboten mit

[J- gem. Anlage 2. 0 Zusammenstellung Vergiitung Umweltplanung €
angeboten mit

[J- gem. Anlage 2. 0 Ermittlung der Vergiitung
Objekt:
Leistung: ,Lph  bis Lph
angeboten mit €
[ Gesamtvergiitung fiir die {ibertragenen Leistungen
€

[Cbleibt frei
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9.3.2 [JDas/die Honorare fiir Leistungen nach § 2Nr. 2.2ff (optionale Leistungen),
wird/werden einschlieRlich Nebenkosten
[J- gem. Anlage 2. 0 Zusammenstellung/Ubersicht fiir alle Leistungen €
angeboten mit
[J- gem. Anlage 2. 0 Zusammenstellung/Ubersicht fiir alle Leistungen €
angeboten mit
[J- gem. Anlage 2. 0 Ermittlung der Vergiitung
Objekt:
Leistung: ,Lph  bis Lph
angeboten mit €
[JGesamtvergiitung optionalen Leistungen €
9.3.3 [IDie Gesamtvergiitung fiir iibertragene und optionale Leistungen
einschlieBlich Nebenkosten wird angeboten mit €
9.4 Fiir Leistungen nach § 2 Nr. 2.6 fiir die in der HOAI keine verbindlichen Honorare vorgeschrieben sind,
werden folgende Zeithonorare (Stunden- und Tagessatze) einschliellich Nebenkostenvereinbart:
[J- fiir den Ingenieur (Planungsleiter/Planungsingenieur) EUR/h
[J- fiir techn./wirtschaftl. Mitarbeiter (Meister/Techniker, so. Mitarbeiter) EUR/h
[J- fir den Ingenieur (Planungsleiter/Planungsingenieur) EUR/Tag
[J- fiir techn./wirtschaftl. Mitarbeiter (Meister/Techniker, so. Mitarbeiter) EUR/Tag
[J- fiir Vermessungstrupp (Aukendiensty EUR/Tag
[J- fiir Vermessungsingenieur Innendienst EUR/Tag
[J- fiir Vermessungstechniker Innendienst EUR/Tag
[J- fiir Bauvorlageberechtigter (8v8) EUR/h
[J- fir Fachplaner technische Streckenausriistung EUR/h
[J- fir Fachplaner Umweltplanung EUR/h
-0 EUR/h
Die fiir die Vergiitung der Zeithonorare erforderlichen Nachweise sind der vertragsabwickelnden Stelle
wochentlich zur Priifung vorzulegen. Diese miissen folgende Angaben beinhalten:
- Vertragsnummer
- Ing.-Buro
- MaRBnahme/Projekt
- Projektnummer
- Ausgefiihrte Stunden-, Tagesleistung
- Datum der Ausfiihrung der Leistung
- Zeitaufwand
- Name des tatigen MA
- erforderliche Qualifikation des MA nach den oben genannte Qualifikationen
9.5 [bleibt frei
9.5 [CIDie Mitwirkung bei Erlauterungs-/Erdrterungsterminen gilt dann als Besondere Leistung, wenn die
nach den Leistungsphasen 2, 3 und 4 zur Grundleistung gehérende Mitwirkung (insgesamt 7 Termine)
erbracht ist.
Fiir zusatzliche Termine werden einschlieRlich Nebenkosten vergiitet:
bei Erlauterungs-/Erérterungsterminen bis 5 Stunden €/ Termin und Person
bei Erlauterungs-/Erérterungsterminen Gber 5 Stunden €/ Termin und Person
9.6 Vergiitung fir Mehrfertigungen nach § 16 Nr. 16.3
Anzahl vorldufig geschétzt, abgerechnet wird die tatsachlich ausgefiihrte Menge)
ge- Bezeichnung EUR/Stiick |EUR/Stiick |[EUR/Stiick |[EUR
schatzte biszu10 |biszu20 |iiber 20
Anzahl Stiick Stiick Stiick
Raumordnungsunterlagen
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9.7

9.8

9.9

10.1

10.1

10.1

10.2

Vorplanungsergebnisse
Planfeststellungsunterlagen
Planungsheft/Entwurfsheft
Vergabeunterlagen

Voraussichtliche Summe Mehrfertigungen

Solange die fiir die Berechnung des Honorars maRRgebenden Betrdge nach den vereinbarten Kosten-
ermittlungsarten nicht feststehen, gilt fiir die Bemessung von Abschlagszahlungen die aufgrund des
erreichten Planungsstandes genaueste mogliche Kostenermittlungsart.

Zu der Vergitung (einschliellich der Nebenkosten) wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen
Hohe gezahlt, sofern sie in der Rechnung (Abschlags-, Teilschluss-, Schlussrechnung) gesondert aus-
gewiesen ist.

Von jeder einzelnen Zahlung (Abschlags-/Teilschluss-/Schlusszahlung) wird von der jeweiligen Netto-
rechnungssumme entsprechend Skonto abgezogen, wenn folgende Zahlungsfristen eingehalten wer-
den:

Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen 3% Skonto

Die jeweilige Zahlungsfrist beginnt ab Zugang der entsprechenden priiffahigen Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung.

Die vertraglich vereinbarte Vergiitung betragt:

fur die Gbertragenen Leistungen (9.3): €
(Vergabesumme gesamt, netto) (wird vom AG vor Vergabe der (ibertragenen
Leistungen eingetragen)

[CIfir die optionalen Leistungen (9.3): €
(Vergabesumme gesamt, netto), (wird vom AG vor Vergabe der (ibertragenen
Leistungen eingetragen)

Abweichungen der vertraglich vereinbarten Vergiitung von der angebotenen Vergiitung sind in den Pro-
tokollen bzw. im vertragsrelevanten Schriftverkehr gemaf 3.1.1 rechtsverbindlich vereinbart.

§10
Sicherheitsleistung

[Von jeder Abschlagsrechnung werden 8 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme einbehalten.
Der Einbehalt dient als Sicherheit fiir die Erfiillungsanspriiche des AG einschlieRlich etwaiger Ansprii-
che wegen Schadensersatz oder auf Riickforderung wegen Uberzahlung. Der AN kann den Sicher-
heitseinbehalt durch Biirgschaft nach Abschnitt 11 AVB Arch./Ing. ablésen. Die Auszahlung des Einbe-
haltes bzw. Riickgabe der Biirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung mit der Schlusszahlung und
im Fall der Vereinbarung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche Zug um Zug gegen Vorlage der Biirg-
schaft fiir Mangelanspriiche.

[CIDer AN leistet Sicherheit fiir Vertragserfiillung in Hohe von 8 % der Auftragssumme brutto, dies gilt
auch fiir samtliche Nachtragsleistungen.

Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung mit der Schlusszahlung und im Fall
der Vereinbarung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche Zug um Zug gegen Vorlage der Biirgschaft fiir
Méngelanspriiche.

[bleibt frei

[JAls Sicherheit fiir Méngelanspriiche einschlielich etwaiger Anspriiche wegen Schadensersatz oder
auf Riickforderung wegen Uberzahlung sind 5 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme durch
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10.2

10.3

12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

13.1

Biirgschaft nach Abschnitt 11 der AVB Arch./Ing. zu leisten. Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt auf
Anforderung des AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche.

[bleibt frei

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, sind die Blirgschaftserklarungen der vertragsabwickelnde
Stelle zu tGibersenden.

§11
Arbeitsgemeinschaft

Die Geschaftsfiihrung fiir die Arbeitsgemeinschaftim Rahmen dieses Vertrags (ibernimmt das Mit-
glied ......... ettt enee ; es vertritt die Arbeitsgemeinschaft gegeniiber
dem AG.

Fur die Erflillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, auch
nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den AG ausschlieRlich an das geschaftsfiihrende Mit-
glied oder nach dessen Weisungen geleistet.

§12
Kiindigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung des AN jederzeit ohne Angabe von Griinden
kiindigen (648 BGB).

Der Vertrag ist fiir beide Seiten aus wichtigem Grund kiindbar. Ein wichtiger Grund fiir eine Kiindigung
nach § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB liegt inshesondere vor, wenn der AN seine Zahlungen eingestellt oder
das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt hat oder ein solches
Verfahren er6ffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Im Fall der Kiindigung aus wichtigem Grund
sind nur die bis dahin erbrachten, nachgewiesenen und abgrenzbaren Leistungen zu vergiten.

Die Kiindigung kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung beschrankt werden.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform (§ 650h BGB).

Im Fall der Kiindigung hat der AN unverziiglich den erreichten Leistungsstand zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist dem AG unverziiglich schriftlich und digital in einem gemaR § 16.3 vereinbarten Da-
tenformat zu (ibergeben. Das vom AN gewadhlte Datenformat muss eine weitere Bearbeitung der Da-
ten ermoglichen. Ferner hat der AN fiir eine reibungslose Projektiibergabe Sorge zu tragen.

Bei Anwendung der BIM-Methodik sind neben den Festlegungen in der Ril 813.01 die entsprechenden
Regelungen zur Dateniibergabe in den BIM-Vorgaben zu Beachten. Ferner hat der AN fiir eine rei-
bungslose Projektiibergabe an den AG Sorge zu tragen. Der AN raumt dem AG und den von diesem
beauftragten Firmen projektbezogen das Recht ein, die (ibergebenen Planungsergebnisse in der wei-
teren Bearbeitung des Projektes zu nutzen, fortzuschreiben und bei Bedarf im Sinne des Projektauftra-
ges zu verandern.

§13
Streitigkeiten, Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzung fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,
wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart.

§14
Vertretung des Auftragnehmers
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14.1

Fir die Leistungen entsprechend § 2 werden vom AN benannt:
als Leitender Mitarbeiter:
als Qualitatspriifer:

als BIM-Koordinator:

Ein etwaiger Austausch des zuvor benannten Personals bestimmt sich nach § 16.9.

14.2  Auf schriftliches Verlangen des AG tauscht der AN Personal aus, das sich im Verlauf der Arbeiten als
ungeeignet zur Vertragsdurchfiihrung erweist.
§15
Vertretung des Auftraggebers
15.1  Die vom AN bei der Vorbereitung, Durchfiihrung und Abwicklung der Manahme eingesetzten Perso-
nen, insbesondere Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den AG rechts-
geschéftlich zu vertreten.
Ausgeschlossen sind daher insbesondere Erkldarungen, Vereinbarungen und Anordnungen, die eine
Zahlungspflicht des AG begriinden kdnnen.
15.2  Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber
diese zu seiner Vertretung bei der Abwicklung des Vertrages bevollmachtigt. Die Vertretung des
AG/der vertragsabwickelnden Stelle wird ausschlieRlich von den nachfolgend namentlich benannten
Personen wahrgenommen:
Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht bestimmt ist
(z. B. Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle wird durch
diese Regelung nicht eingeschrankt.
§16
Besondere Vertragsbedingungen
16.1  Der AN hat die Ihm zur Weiterfiihrung der Planung zur Verfiigung gestellten Unterlagen im Rahmen
seiner Sachkunde auf Vollstandigkeit und Plausibilitédt zu priifen. Etwaige Bedenken hat er moglichst
friihzeitig, jedoch spatestens innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe der Unterlagen unter Darlegung
der Griinde schriftlich mitzuteilen.
16.2  Der AN hat seine Leistungen im Zusammenwirken mit dem AG sowie den
[J- Verbundenen Unternehmen der DB AG bzw. deren Fachabteilungen
[J- Fachplanern
[J- Sonderfachleuten und Gutachtern
[J- Betroffenen Kommunen und Kérperschaften
[J- Genehmigungsbehérden/-stellen
[J- Betroffenen Behérden und Aufsichtsinstanzen
[J- Zuschussgebern
[J- bautechnischen Priifern
[J- Planpriifern
[J- Fachspezialisten und Technischen Bau Qualititsbeauftragten (TQB)
(nur bei DB Station & Service AG)
[J- BIM-Berater des AG
zu koordinieren sowie quantitativ und qualitativ so umfassend zu erbringen, dass der werkvertragliche
Erfolg gewdhrleistet ist. Hierzu gehoéren auch alle Leistungen, die nicht ausdriicklich in der Anlage 1
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16.4

16.5

16.6
16.6

aufgefiihrt sind, jedoch im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Erreichung des
geschuldeten Leistungserfolges erforderlich sind.

Die Leistung ist unter Verwendung der in § 2 Nr 5 gekennzeichneten Richtzeichnungen/Rahmenpla-
nungen zu erbringen.

Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Ausarbeitungen sind dem AG abwei-
chend von AVB Arch./Ing. Abschnitt Nr. 1, Absatz (5)

[J- in analoger Form sortiert in Ordnern zu (ibergeben. Weitere Ausfertigungen werden geson-
dert nach § 9 Nr. 9.6 vergiitet.

[J- in digitaler Form auf geeigneten Datentrdgern (z. B. CD-ROM) in bearbeitbarer Form einfach zu
liefern, Datenformat und Datentrager in Abstimmung mit dem AG (u.a.: *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.pdf,
*.dwg, *.dxf, *.shp, *.kmz, ).

[ BIM-Modelle (Ubergabeformate gem. BIM-Vorgaben) in bearbeitbarer Form einfach zu liefern

Verdingungsunterlagen sind zusatzlich in digitaler Form auf geeigneten Datentrdgern (z. B. CD-ROM)
in folgenden Dateiformaten 2-fach zu liefern:

- Leistungsverzeichnis - in einer Datei des GAEB

- Datenaustausch Kennung 83;

- Angebotsaufforderung (KE 83)

- Andere Textunterlagen - in einer Datei im Word *.docx-Format

- Planunterlagen - als *.pdf-Datei bzw. als .rvt-Datei und .ifc-Datei

Fiir den Fall notwendigen Betretens von Bahnanlagen sind die Sicherungstermine mindestens
5 Werktage vorher mit der fiir den Bahnbetrieb zustiandigen Stelle abzustimmen.

Erfolgt die Auftragsbearbeitung unter Verwendung von DV-Anlagen des AN, sind, soweit nachstehend
nichts anderes bestimmt ist, die anzuwendenden Programme vor Beginn der Bearbeitung mit dem AG
abzustimmen. Datentrdger und Datenaustauschformat sind so zu wahlen, dass eine direkte Ubertra-
gung auf DV-Anlagen des AG moglich ist.

[Cbleibt frei

[IDer AN hat die Daten fiir die Kostenermittlungen, Verdingungsunterlagen (AVA) sowie weiteren
Projektplanungs- und -steuerungsaufgaben mit dem EDV-System GRANID bzw. iTWO nach MaRgabe
der Leistungsbeschreibung, der ZVB-EDV sowie den Datenstrukturen des jeweils aufnehmenden
EDV-Systems der DB AG online zu erbringen.

Sofern ein eigenes AVA-System fiir das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen oder Nachrechnen
von Angeboten eingesetzt werden soll, so ist dies vorab mit dem AG abzustimmen. Leistungsverzeich-
nisse diirfen ausschlieBlich mit der GAEB Struktur ,,11.22.PPPP.I“ ohne Auslassen von Strukturebe-
nen aufgestellt werden. Die Daten sind als Datei im GAEB-Format -Datenaustausch Kennung 81- zu
Ubertragen. Das Einspielen der in eigenen AVA-Systemen erstellten Leistungsverzeichnisse in das
System des AG erfolgt durch den AN selbst.

Fiir den Datenaustausch auf Datentrdger gelten die

- Regelungen fiir den Datenaustausch Leistungsverzeichnis in der 2. gednderten Auflage,
Ausgabe Juni 1990,

- Erlauterungen zu den Regelungen fiir den Datenaustausch Leistungsverzeichnis in der 2.
gednderten Auflage, Ausgabe Juni 1990 in der Fassung Januar 1995,

- Regelungen fiir den Aufbau des Leistungsverzeichnisses Ausgabe August 1991.

Die Leistungen sind, soweit vorhanden, mit standardisierten Texten aus dem StLB Bahn [ StLB Bau zu
beschreiben. Die korrekte Verkniipfung zwischen Leistungsbeschreibung (je LV-Position) und Kosten-
planung ist gemal der projektbezogenen Vorgaben des AG durch den AN herzustellen. Hiernach er-
folgt aus dem System des AG die Erstellung der Datei der Kennung KE 83 und der Ausdruck des Leis-
tungsverzeichnisses (Ausschreibungsexemplar).

Folgende Leistungen werden von Sonderfachleuten, sonstigen Dritten erbracht:
[J- keine

Seite 18

Gilltig ab: 24.06.2019



Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Umweltvertraglichkeitsstudie
Landschaftspflegerische Begleitplanung
Prifungen nach § 34 BNatSchG: Relevanzabschatzung; FFH-Vorprifung [ -Vertraglichkeitsstudie
Fachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversitatsschaden nach Umweltschadensgesetz)
Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung
Freianlagen

Vermessungsleistungen

Schallgutachten

Thermische Bauphysik

Raumbildender Ausbau

Oberleitung

Leit- und Sicherungstechnik

Bahnstromleitung

50 Hz-Anlagen

Telekommunikationsanlagen

Technische Ausriistung Ingenieurbauwerke
Technische Ausriistung Gebadude

Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordination
Bestandsmodell BIM (Vermessungsleistung)
Digitales Geldandemodell

Bodenaufschluss im BIM-Modell

I o

Bei Bedarf werden weitere Leistungen von Sonderfachleuten und/oder Dritten vom AG veranlasst.
Soweit der AN die Einschaltung von weiteren Sonderfachleuten und sonstigen Dritten fiir notwendig
erachtet, hat er den AG hierauf unverziglich schriftlich hinzuweisen.

Sind Unterlagen von Sonderfachleuten und sonstigen Dritten fiir die Leistungserbringung des AN er-
forderlich, fordert der AN die Unterlagen nach Abstimmung mit dem AG bei den vom AG beauftragten
Sonderfachleuten und sonstigen Dritten direkt an.

16.8  Folgende Leistungen werden vom AG erbracht:
[J- keine
[J- diein Anlage 1 als Leistung des AG gekennzeichneten Teilleistungen

[J- Liefern, Beistellen Vorhandene Bestandsplane
[J- Liefern, Beistellen Baugrundgutachten

Der AN hat die im Zuge der Bearbeitung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG schriftlich an-
zufordern.

16.9  Der AN verpflichtet sich, die zustandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor einem et-
waigen Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Zum Zwecke der Unterrichtung ist
durch den AN eine entsprechend aktualisierte Anlage 2 einzureichen, die vollstandig den sodann be-
absichtigten Personaleinsatz abbildet. Durch den Austausch von Personal darf der Erfolg der vom AN
geschuldeten Leistungen nicht gefdhrdet werden. Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund kiin-
digen, wenn der AN trotz Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung seinen in diesem Absatz geregelten
Verpflichtungen nicht oder nicht hinreichend nachkommt.

16.10 Der AN wird sich nicht fiir die Leistungsbereiche

O Planung
X Projektsteuerung
O Bauiiberwachung

der MaRnahme(n)/ der/des Projekte(s) bewerben.
16.11 [ bleibt frei
16.11 [] Regelungen zu Urheberrechten (Anlage 10)
16.12 [ bleibt frei
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16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

18.1

18.2

18.3

[ Die Parteien vereinbaren, die im Leitfaden Quality Gates in Vertragsverhiltnissen mit Auftragneh-
mern in Infrastrukturprojekten (QG AN) festgelegten Vorgehensweise anzuwenden. Der Leitfaden
(QG AN) und die Checklisten Quality Gate (QG 1, QG 2 und GQ 3 Auftragnehmer Ingenieurleistun-
gen) werden als Anlage zum Vertrag vereinbart. Der AN ist verpflichtet, an den vereinbarten Terminen
der Quality Gate (QG) Sitzungen teilzunehmen. Die Termine sind nach Auftragserteilung und vor Leis-
tungsbeginn zu vereinbaren.

Die in Abschnitt 10 AVB Arch./Ing. bzw. zuvor in 16.11 in Verbindung mit der Anlage 10 getroffenen
Vereinbarungen iiber die Einriumung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten und Anderungsbefug-
nissen gelten auch fir die mit der BIM-Methodik erstellten Planungsleistungen. Soweit der AN fiir
diese Leistungen Softwarelizenzen bendétigt, wird er dafiir Sorge tragen, dass dem AG das fiir den Fall
der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages das Recht zum Eintritt in den Softwarelizenzvertrag ein-
gerdaumt wird.

Der AN verpflichtet sich an den regelmaRigen Besprechungen des AG (siehe BIM-Projektabwicklungs-
plan) teilzunehmen und die dafiir im Projekt verwendeten Projektkommunikationstools zu nutzen. Be-
sprechungen konnen ggf. auch in den Raumlichkeiten des AN (siehe hierzu Anlage 15) stattfinden.

[[IDer AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebene Projektkommunikationsplattform zu nutzen und
dabei insbesondere die Anlage 17 des Vertrages ,Erganzende Regelungen zur Nutzung der Projekt-
kommunikationsplattform “ zu beachten. Dies ist auch sicherzustellen, wenn Teilleistungen an Subun-
ternehmer vergeben werden.

Anmerkung:

Samtliche Kosten einschlief3lich aller Telefon- und sonstiger Gebiihren, Material und sonstige Ausstat-
tung sind mit den Nebenkosten abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

§17
Nachunternehmer

Abweichend von AVB Ziffer 1 (3) werden folgende Leistungen durch Nachunternehmer erbracht:

Leistungen Nachunternehmer

Der AN verpflichtet sich, vorgenannte Nachunternehmer nur mit vorheriger Zustimmung der vertrags-
abwickelnden Stelle auszutauschen.

§18
Schlussbestimmungen

Abschluss, Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrags (z.B. Nebenabrede) bediirfen grundsitzlich
der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Giiltigkeit
der Gbrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Rege-
lungsliicke durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schlieRen.
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18.4 []Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf verbundene Unternehmen

18.5

gemaR § 15 AktG zu lbertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedarf.

Geheimhaltung und Vertraulichkeit:

Die Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die im Rahmen der BIM-Planungstechnologie fiir das
Bauvorhaben/Anlagenbauprojekt des AG ausgetauscht bzw. zuganglich gemacht werden, streng ver-
traulich zu behandeln. Soweit Unterlagen und Informationen fiir ein Vergabeverfahren relevant sein kon-
nen, gilt § 13 der AVB Arch/Ing. Sofern Bieter im Rahmen von Vergabeverfahren oder Nachtragsbeauf-
tragungen Datenmodelle einreichen, verpflichten sich die Planungsbeteiligten ebenfalls, diese vertrau-
lich zu behandeln und auRer an den AG an keinen Dritten weiterzugeben, sofern nicht der AG etwas
anderes bestimmt. Dem AG steht es frei, im Rahmen der BIM-Planungstechnologie Hierarchien von
Vertraulichkeiten festzulegen und einzelne Planungsbeteiligte von bestimmten Informationen auszu-
schlieBen. Derartige Vertraulichkeitshierarchien sind strikt zu beachten. Die Vertraulichkeitsverpflichtun-
gen hat der jeweilige Planungsbeteiligte an seine Mitarbeiter und Nachunternehmer bzw. deren Mitar-
beiter weiterzugeben, sofern diese in die BIM-Planungstechnologie fiir das Bauvorhaben/das Anlagen-
bauprojekt des AG einbezogen werden. Der AN hat zu erfassen, wer bei der Erarbeitung des BIM-
Modells mitwirkt/beteiligt ist. Diese Information ist dem AG auf Anforderung weiterzugeben.

(Ort, Datum)

(Unterschriften des Bieters/AN bei Bieter-/Arbeitsgemeinschaften aller Mitglieder)

(Unterschriften Auftraggeber)

Verhandlungsprotokolle und/oder vertragsrelevanter Schriftverkehr

vom ,Anlage .
vom ,Anlage
vom ,Anlage ..
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