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Die Leistungsbeschreibung enthält die Vorgaben zur Anwendung der „BIM-Methodik – Digitales Pla-
nen und Bauen“ für die hier gegenständlich benannte Planungsleistung.  

Anwendungsbereich: 

− bei Projekten der DB Station&Service AG  
− bei Projekten der DB Netz AG  

 
Hinweise: 
 
1. Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung umfasst 

- Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrages im Allgemeinen erforderlich 
sind (schwarze Schrift) 

- Leistungen, die nur bei besonderen Anforderungen an die Ausführung erforderlich werden (kur-
siv rote Schrift oder kursiv grüne Schrift). 

- Leistungen/Anforderungen, die bei Anwendung der BIM-Methodik erforderlich sind (grüne 
Schrift).  

- Die Standardbeschreibung ist vom Anwender den objektspezifischen Erfordernissen anzupas-
sen. 

 
Sollen kursiv rot gekennzeichnete Leistungen übertragen werden, so ist für das finale Aus-
schreibungsdokument die Schrift in schwarz umzuwandeln. Nicht benötigte kursiv rot und kur-
siv grün gekennzeichnete Leistungen sind zu löschen. Sollen grün bzw. kursiv grün gekenn-
zeichnete BIM-Leistungen übertragen werden, ist der Pos.-text in grün zu belassen. 

 
 
 

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an 
dieser Unterlage das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG. 



BIM - Tragwerksplanung Gebäude Anlage Nr. 1          Blatt 2/21 

 
Zum Vertrag Nr.   

Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes 

  

 

208.1212Z15 Standardleistungsbeschreibung BIM - Tragwerkspl. Gebäude Gültig ab: 04.12.2020 
 Fachautor: FS.EI-SO; Dr. Thomas Schriek; Tel.: (0341) 2342390 
 Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 Gültig ab: 10.07.2020 

Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Gültig ab: 10.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG  

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
Inhalt 
 
Maßnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen Blatt    bis Blatt    
 
 
 
 

 übertragene Leistungen  Blatt    bis Blatt    
 

 zur Übertragung vorgesehene Leistungen (Option) Blatt    bis Blatt    
 
 
 
  



BIM - Tragwerksplanung Gebäude Anlage Nr. 1          Blatt 3/21 

 
Zum Vertrag Nr.   

Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes 

  

 

208.1212Z15 Standardleistungsbeschreibung BIM - Tragwerkspl. Gebäude Gültig ab: 04.12.2020 
 Fachautor: FS.EI-SO; Dr. Thomas Schriek; Tel.: (0341) 2342390 
 Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 Gültig ab: 10.07.2020 

Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Gültig ab: 10.07.2020 

Maßnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen 
 
1. Allgemeine Beschreibung 
 
1.1 Zu planende Baumaßnahme(n) 
 
1.2 Lage / örtliche Verhältnisse 
 
1.3 Betroffene Gebietskörperschaften  
 
1.4 Zuständigkeiten bei Beteiligung Dritter  
 
1.5 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhältnisse 
 
2. Vorbemerkungen 
 
2.1 Besprechungen, Termine, Niederschriften 

Zu Beginn jedes Projektes ist ein BIM-Kick-Off mit allen Beteiligten durchzuführen. Darüber 
hinaus gelten die Anforderungen in den BIM-Vorgaben / Auftraggeber-Informationsanforde-
rungen (AIA) zu Besprechungen, Terminen und Niederschriften. 

 
2.2 Zuständigkeiten beim Auftraggeber 
 
2.3 Einsatz von EDV-Systemen 

Die Planung ist mittels der BIM-Methodik zu erbringen.  
Die Anforderungen aus den BIM-Vorgaben / AIA sind zwingend zu beachten. 
 

2.4 Weitere Vorbemerkungen 
Ein wesentliches Ergebnis der jeweiligen Leistungsphase ist das entsprechende BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell mit den mit dem Auftraggeber (AG) abgestimmten Bauteilen/Ob-
jekten. Der Auftragnehmer (AN) stellt die Einhaltung der Vorgaben für die Qualitätssicherung 
sicher und dokumentiert dies. 
 
Die Wahl/Festlegung des statischen Modells trifft der AN in Abstimmung mit dem Objektpla-
ner. Eine 3-dimensionale Modellanalyse des Tragwerks mittels FEM ist dabei nicht zwingend 
vorgeschrieben. 

Die Integration aller sich aus der Tragwerksplanung ergebenden Informationen in das BIM-
Modell/Bauwerksdatenmodell ist sicherzustellen. Der Tragwerksplaner unterstützt den Ob-
jektplaner bei der Einarbeitung aller Arbeitsergebnisse in das BIM-Modell/Bauwerksdaten-
modell unter Berücksichtigung der BIM-Vorgaben/AIA. 
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3. Sonstiges 
 
3.1 Qualitätsprüfer 

Der Qualitätsprüfer bestätigt jeweils nach Abschluss der Vorplanung, Entwurfsplanung, Ge-
nehmigungsplanung und Ausführungsplanung (soweit ausgeführt), dass insbesondere fol-
gendes bei der Bearbeitung der Planung beachtet und berücksichtigt wurde: 

  (s. Anlage 12 zum Vertrag) und dokumentiert dies mit Ausnahme nach Abschluss der 
Ausführungsplanung in der Checkliste Qualitätssicherung Planung. 

• die vollständige Einarbeitung der Maßgaben der vorhergehenden Planungsphasen (Text 
und Pläne bzw. BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell) einschließlich der Auflagen im Rahmen 
der Genehmigung, 

• die vollständige Einarbeitung aller Auflagen der öffentlich-rechtlichen Genehmigung (so-
weit zutreffend), 

• die Beantragung von UIG und ZIE (soweit zutreffend), sowie die Vollständigkeit der Unter-
lagen hierzu, 

• die vollständige Erbringung des vertraglich geschuldeten Leistungsbildes. Dies muss im 
Rahmen einer internen Qualitätsprüfung nach dem 4-Augen-Prinzip geprüft werden und zwar 
hinsichtlich: 

- des Leistungsumfanges (Vollständigkeit der Planung) 

- der Qualität der Planung (Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik /  
Regelwerk, Passfähigkeit mit korrespondierenden Gewerken (Schnittstellen) 

- korrekten und vollständigen Erstellung des Modells entsprechend den BIM- 
Vorgaben / AIA für die jeweilige Leistungsphase (für die Ausführungsplanung und die 
Fortschreibung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells sind besondere Vorgaben zu 
beachten), 

• die Einhaltung der für die vorliegende Planung relevanten betrieblichen Randbedingun-
gen, 

• die Prüfung der vorgesehenen Planungsfristen auf Plausibilität und Auskömmlichkeit im 
Hinblick auf die Durchführbarkeit der Gesamtmaßnahme." 
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1.1 Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 
des AG im Benehmen mit dem Objektplaner 

Ermitteln und Abstimmen der Ausgangsdaten für die Tragwerksplanung die von  
- der Nutzung (Verkehrslast, Brandschutz) 
- dem Baugrund (Gründungsart, Nachbarbebauung) 
- Umwelteinflüssen (Erdbeben, Bergsenkung) 
bestimmt werden. 

Hierzu gehören insbesondere die Bereiche 
• Lastannahmen gem. Eurocode 1 sowie aus Erdbeben, Bergsenkung, Trümmer- 

und Windlasten 
• Brandschutz hinsichtlich Feuerwiderstandsklassen der Tragwerke (konstruktiver 

Brandschutz) 
• Gründung mit Blick auf Baugrubenherstellung, Baugrubensicherung, Grundwasser, 

Sicherung der Nachbarbebauung 
• Gestaltung betreffend Tragwerksform, statisches System und Baustoffe 
• Gebrauchsfähigkeit unter Berücksichtigung zulässiger Rissbreiten, Verformungen 

und Schwingungen. 

   

     
1.2 Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten    

     
1.3 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-

tion für BIM siehe 1.4) 

Zusammenfassen und Übergeben eines Erläuterungsberichtes mit allen relevanten 
Aspekten und Abstimmungsergebnissen, so dass eine zweifelsfreie Beurteilung 
möglich ist.  
Begründeter Vorschlag zum weiteren Vorgehen. 

   

     
1.4 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-

tion für 1.3) 

Die Daten, die die Grundlage für die Planung bilden sollen, sind mit dem AG zu erör-
tern und abzustimmen. Die dabei identifizierten Planungsdaten und Festlegungen 
sind aktenkundig festzuhalten. 
Zusammenfassen Erläutern und Dokumentieren aller Arbeitsergebnisse in einem Be-
richt, so dass eine zweifelsfreie Beurteilung aller wesentlichen Gesichtspunkte und 
Randbedingungen möglich ist. 
Mitwirken beim Vervollständigen des BIM-Bestandsmodells unter Berücksichtigung 
der BIM-Vorgaben/AIA auf Basis des vermessungstechnischen Bestandsmodells.  

Begründeter Vorschlag zum weiteren Vorgehen. 

Darstellung der Erkenntnisse der Grundlagenermittlung, die zur Erledigung des Pla-
nungsauftrages relevant sind, in demselben 3D-Raum. 
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2.1 Analysieren der Grundlagen (Zusatzpositionen für BIM 2.9) 

Die entsprechenden Vorleistungen des Objektplaners sind unter Berücksichtigung 
der eigenen Grundlagenermittlung zu überprüfen, Widersprüche aufzuzeigen und 
aufzuklären. Die Verantwortung für die Richtigkeit der weiterverwendeten Unterlagen 
und Daten obliegt dem Tragwerksplaner. 

   

     

2.2 Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange 
der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit (Zu-
satzpositionen für BIM 2.9) 

Der AN hat AG und Objektplaner hinsichtlich der Tragwerkslösungen unter besonde-
rer Berücksichtigung von 

- Tragfähigkeit, 

- Gebrauchsfähigkeit, 

- Dauerhaftigkeit, 

- Ästhetik, 

- Wirtschaftlichkeit, 

- bauphysikalischer Aspekte wie Brand-, Schall-, Wärmeschutz, 

umfassend zu beraten. Die Beratungsergebnisse sind vom AN zu dokumentieren.  

   

     

2.3 Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung 
der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen 
mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk we-
sentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten 
und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart (Ersatzposi-
tionen für BIM 2.10) 

Entwickeln alternativer Tragwerkslösungen (in der Regel drei) auf der Grundlage des 
Planungskonzeptes des Objektplaners in Abhängigkeit von Baustoff, Bauart, Grün-
dungsart, Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und statischem System mit 
zeichnerischer Darstellung und qualitativer Bewertung. Je Tragwerkslösung sind fol-
gende Unterlagen zu erarbeiten: 

- Planskizzen (unmaßstäblich), 

- erläuternde Angaben zu Baustoffen, Bauarten, Herstellungsverfahren, Konstrukti-
onsraster, Gründungsart und zum statischen System, 

- Dimensionierung der Tragwerkselemente mit Hilfe von Faust-/Überschlagsformeln 
in Abhängigkeit von Baustoff, Gründungsart, Lagerung und Stützweite, 

- Kostenvergleich durch Kostenüberschlag unter Verwendung von Kostendaten. 

Ziel ist es, die beste technische und betriebswirtschaftliche Lösung als Grundlage für 
die weitere Bearbeitung zu finden. 

   



Leistungsbeschreibung Anlage Nr. 1           Blatt 7/21 

BIM - Tragwerksplanung Gebäude § 51 HOAI in  
Verbindung mit Anlage 14 HOAI Zum Vertrag Nr.   

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) 

Leistungstext Leistung 

 AN AG ent-
fällt 

1 2 3 4  

208.1212Z15 Standardleistungsbeschreibung BIM - Tragwerkspl. Gebäude Gültig ab: 04.12.2020 
 Fachautor: FS.EI-SO; Dr. Thomas Schriek; Tel.: (0341) 2342390 
 Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 Gültig ab: 10.07.2020 

Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Gültig ab: 10.07.2020 

Gegenüberstellung der Tragwerkslösungen mit vergleichender Darstellung von Vor- 
bzw. Nachteilen sowie von Kennzahlen auf Basis von Erfahrungswerten (Kosten, Ter-
mine, Wirkung, Ästhetik, etc.). 

Die aus Sicht des AN besonders geeignete Lösung ist dem AG substanitiert unter 
Berücksichtigung von statischem System, Ästhetik, Dauerhaftigkeit, Gebrauchsfähig-
keit, Wirtschaftlichkeit der Bauausführung, Objektnutzung etc. zur Entscheidung vor-
zulegen. 

Die für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen insbesondere für Bau-
stoffe, Bauarten, Gründungsart, Konstruktionsraster und Herstellungsverfahren der 
ausgewählten Lösung sind abschließend festzulegen. 

     

2.4 Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

Vorverhandlungen/Gespräche mit dem Ziel, die Voraussetzungen für die Genehmi-
gungsfähigkeit der ausgewählten Tragwerkslösung zu klären, sind insbesondere mit 
dem zuständigen Sachbereich des Eisenbahn-Bundesamtes einschließlich den von 
diesem bestimmten Prüfingenieur zu führen. Mit den übrigen an der Planung beteilig-
ten Fachingenieuren etwa für Technische Ausrüstung, Thermische Bauphysik, 
Schallschutz und Bauakustik sowie Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 
sind, soweit statisch-konstruktive Belange berührt oder von Bedeutung sein können 
sachgerechte Lösungen herbeizuführen. Ggf. ist die Entscheidung des AG einzuho-
len. 

   

     

2.5 Mitwirken bei der Kostenschätzung und der Terminplanung 

Der AN hat bei der Kostenschätzung und Terminplanung den Objektplaner zu unter-
stützen. Insbesondere hat er Kosten von Konstruktionsteilen anzugeben, die in den 
Kostendaten des Objektplaners nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt sind (z.B. 
Pfahlgründung, Schlitzwand, Brandschutz, Rüstung, Forderungen/Auflagen der Ge-
nehmigungsstellen, etc.). 

   

     

2.6 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Zusatzpositi-
onen für BIM 2.11) 

Die Ergebnisse der ausgewählten Varianten der Vorplanung sind anhand der im Mo-
dul 809 bzw. 813 genannten Beiträge darzustellen und zu beschreiben.  

Die Vorplanung ist umfassend zu erläutern und ggf. zu verteidigen. 

   

     

2.7 Vorläufige nachprüfbare Berechnung 

Es ist eine vorläufige, nachprüfbare Berechnung  
- der wesentlichen tragenden Teile, 
- der Gründung, 
zu erarbeiten. 
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2.8 Aufstellen eines Lastenplanes als Grundlage für die Baugrundbeurteilung und 
Gründungsberatung 

Der AN hat eine überschlägige Lastenberechnung aufzustellen und dem Baugrund-
gutachter zur Verfügung zu stellen. 

   

     
2.9 Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition für Pos. 2.1 und 2.2) 

Analyse und Aufbereitung des BIM-Bestandsmodells unter Verwendung der weiteren 
Grundlagen, Erarbeiten geeigneter Lösungsmöglichkeiten in Form von BIM-Model-
len/Bauwerksdatenmodellen, Überarbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle 
und darauf basierender Unterlagen.  
Beratung und Unterstützung des Objektplaners dahingehend, dass das Fachmodell 
Tragwerksplanung aus dem BIM-Bestandsmodell/Bauwerksdatenmodell abgeleitet 
werden kann. Je nach Komplexität des BIM-Bestandsmodells/Bauwerksdatenmodells 
können auch mehrere (Fach)-Teilmodelle erzeugt werden, die ineinander referenziert 
werden. 

   

     

2.10 Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung 
der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen 
in Form von BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodellen, Klärung und Angabe der 
für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel 
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und 
Gründungsart (Ersatzposition für 2.3) 

Entwickeln alternativer Tragwerkslösungen (in der Regel drei) auf der Grundlage des 
Planungskonzeptes des Objektplaners in Abhängigkeit von Baustoff, Bauart, Grün-
dungsart, Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und statischem System mit 
zeichnerischer Darstellung und qualitativer Bewertung. Je Tragwerkslösung sind fol-
gende Unterlagen zu erarbeiten: 

- BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle 

- Erläuternde Angaben zu Baustoffen, Bauarten, Herstellungsverfahren, Konstrukti-
onsraster, Gründungsart und zum statischen System, 

- Dimensionierung der Tragwerkselemente mit Hilfe von Faust-/Überschlagsformeln 
in Abhängigkeit von Baustoff, Gründungsart, Lagerung und Stützweite, 

- Kostenvergleich durch Kostenüberschlag unter Verwendung von Kostendaten. 

Ziel ist es, die beste technische und betriebswirtschaftliche Lösung als Grundlage für 
die weitere Bearbeitung zu finden. 

Gegenüberstellung der Tragwerkslösungen im BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell je 
Variante sowie Ausarbeiten signifikanter Unterlagen (z.B. 2D-Pläne), mit verglei-
chender Darstellung von Vor- bzw. Nachteilen sowie von Kennzahlen (Kosten, Ter-
mine, Wirkung, Ästhetik, etc.) der Varianten anhand von Erfahrungswerten auf Basis 
des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells. 
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Variantenvergleich und begründete Festlegung des Ausführungsvorschlages in Ab-
stimmung mit dem AG. Die Variantenentscheidung des AG ist anhand der BIM-Mo-
delle/Bauwerksdatenmodelle unter Einbeziehung der wesentlichen Projektbeteiligten 
herbeizuführen. Hierzu sind alle Fachmodelle je Variante mit allen geometrischen Er-
kenntnissen des Bestandes als Koordinationsmodell in ein und den gleichen 3D-
Raum zu führen und darzustellen. 

Die aus Sicht des AN besonders geeignete Lösung ist dem AG substantiiert unter 
Berücksichtigung von statischem System, Ästhetik, Dauerhaftigkeit, Gebrauchsfähig-
keit, Wirtschaftlichkeit der Bauausführung, Objektnutzung etc. zur Entscheidung vor-
zulegen. 

Die für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen insbesondere für Bau-
stoffe, Bauarten, Gründungsart, Konstruktionsraster und Herstellungsverfahren der 
ausgewählten Lösung sind abschließend festzulegen. 

     

2.11 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion für 2.6) 

Die Ergebnisse der ausgewählten Lösungsmöglichkeiten der Vorplanung sind anhand 
der im Ril 809 bzw. 813 genannten Beiträge darzustellen und zu beschreiben, wobei 
die Planunterlagen durch die BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle ergänzt werden. 
Die entsprechenden Pläne mit allen wesentlichen technischen Informationen sind auf 
Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen und in Form von Schnitten 
und Übersichten anzulegen. 

   

     

2.12 Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzpo-
sition nur für DB Netz / Großprojekte) 

Mitwirkung bei Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs im Rahmen der Varianten-
untersuchung unter Berücksichtigung der AIA durch Verknüpfung des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells mit übergeordneten Terminen je Fachgewerk. 
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2.13 Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC (BIM-
Zusatzposition nur für DB Netz / Großprojekte) 

Mitwirken bei der modellbasierten Darstellung der Baukosten und LCC im Rahmen 
der Variantenuntersuchung unter Berücksichtigung der AIA durch Verknüpfung mit 
den Kosten aus der Kostenschätzung auf Objektebene. 
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3.1 Erarbeiten der Tragwerkslösung unter Beachtung der durch die Objektplanung 
integrierten Fachplanungen bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer 
Darstellung (Zusatzposition für BIM siehe 3.10) 

Schrittweises (iteratives) Erarbeiten der Tragwerkslösung auf der Grundlage der zur 
Ausführung vorgesehenen Entwurfsunterlagen des Objektplaners sowie der integrier-
ten Fachplanungen und maßstabsgerechte zeichnerische Darstellung. 

Die Entwurfsunterlagen der Tragwerkskonstruktion müssen alle wesentlichen Ab-
messungen wie Rastermaße, Stützen- und Wandabmessungen, Überbau-/Decken-
dicken, Balkenabmessungen etc. und Details wie z. B. Aufzugschacht, Durchbrüche, 
Gestaltung von tragenden Querschnitten, statisch relevanten Aussparungen, Fugen, 
Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel enthalten. 

Bei der Erarbeitung der Tragwerkslösung müssen auch Baubehelfe/Bauzustände wie 
zum Beispiel 

- Baugruben/Baugrubensicherung 

- Hilfsjoche  

- Rüstungen/Lehrgerüste 

berücksichtigt werden. 

   

     
3.2 Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 

Hierbei sind alle Angaben die notwendig sind, um die konstruktiven Details und die 
Hauptabmessungen der tragenden Bauteile, die Ausbildung der Auflager und Kno-
tenpunkte und die Lastangaben für die Dimensionierung der Gründung bereitzustel-
len. 

In Abhängigkeit von Objektart und -umfang sind folgende Leistungen nachprüfbar zu 
erbringen: 

- Festlegung der Hauptabmessungen der tragenden Querschnitte  

- Bemessung der maßgebenden Querschnitte und, soweit erforderlich, Nachweis 
der Sicherheit gegen Verformungen (Stabilitätsnachweis) 

- Nachweis der Setzungsempfindlichkeit des gewählten Systems 

- Bestimmung der Auflagerkräfte und Dimensionierung der Auflager 

- Ermittlung der an den Lagern und Übergängen zu erwartenden Bewegungen 

- Überprüfen der Gründungsart in Bezug auf die vorhandenen Baugrundverhält-
nisse (iterativer Abstimmungsprozess Planer/Baugrundgutachter) 

- Festlegung der Hauptabmessungen der Gründungskonstruktion 

- Überschlägiger Nachweis der Bodenpressungen sowie der Kipp-, Gleit- und       
Grundbruchsicherheit 

- Berechnung der wahrscheinlichen und möglichen Setzungen und Verschiebun-
gen der Gründungskörper 
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3.3 Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessun-
gen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, 
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie 
der Verbindungsmittel (Zusatzposition für BIM siehe 3.10) 

Verbindliche Darstellung der Arbeitsergebnisse gemäß 3.1 und 3.2 in maßstablichen 
Zeichnungen (i. d. R. M 1:100) einschließlich ergänzender Details.  

Gestalterische Vorgaben des AG, Objektplaners und Dritter (z.B. Stadtplaner) sind 
dabei zu berücksichtigen. 

   

     

3.4 Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahl-
mengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau (Zusatzposition 
für BIM siehe 3.11) 

Überschlägige Ermittlung der Betonstahl-, Spannstahl-, Betonmengen, Stahl-, Holz-
mengen getrennt nach Bauteilen und Materialgütern, die auch in der Lph 6 mengen-
mäßig erfasst werden müssen. 

   

     

3.5 Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 

Der Beitrag des Tragwerksplaners verlangt mindestens Aussagen zu folgenden Be-
reichen 

- Gründung, 

- Tragwerksteile im/über dem Erdreich, 

- Tragwerksteile die gleichzeitig mehreren Objekten dienen (z. B. Brandwände). 

Innerhalb der Bereiche sind Angaben erforderlich hinsichtlich  

- Besonderheiten z. B. Zustimmung im Einzelfall bei neuen Baustoffen, Bauteilen 
oder Bauarten, 

- Lastannahmen, Schwingungsverhalten, Baugrundeigenschaften und Grundwas-
ser, statische Systeme, Aussteifungen und Fugen, Verformung, Umweltein-
flüsse (Bergsenkung, Erdbeben, Trümmerschutz etc.), Baustoffe, Brandschutz, 
behördliche Auflagen (Eisenbahn-Bundesamt u. a.). 

   

     

3.6 Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fach-
lich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

Vorverhandlungen/Gespräche mit dem Ziel, die Voraussetzungen für die Genehmi-
gungsfähigkeit der vorgesehenen Tragwerkslösung zu erlangen, sind insbesondere 
mit dem zuständigen Sachbereich des Eisenbahn-Bundesamtes einschließlich den 
von diesem bestimmten Prüfingenieur zu führen. Mit den übrigen an der Planung be-
teiligten Fachingenieuren etwa für Technische Ausrüstung, Thermische Bauphysik, 
Schallschutz und Bauakustik sowie Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 
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sind, soweit statisch-konstruktive Belange berührt oder von Bedeutung sein können 
sachgerechte Lösungen herbeizuführen. Ggf. ist die Entscheidung des AG einzuho-
len. 

Falls neue Baustoffe, Bauteile oder Bauarten Verwendung finden sollen, ist der An-
trag auf Zustimmung im Einzelfall mit vorzubereiten. 

     

3.7 Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung 

Der Auftragnehmer hat bei der Kostenberechnung und Terminplanung den Objekt-
planer zu unterstützen.  

Er hat hierzu die Stahl-, Betonstahl-, Spannstahl-, Betonkosten sowie Kosten even-
tueller Rüstungs- und Tiefengründungselemente, getrennt nach Bauteilen und Mate-
rialgütern überschlägig zu ermitteln. Dabei hat er auch die Kosten von Konstruktions-
teilen anzugeben, die in den Kostendaten des Objektplaners nicht oder nicht ausrei-
chend berücksichtigt sind (z.B. Pfahlgründung, Schlitzwand, Brandschutz, Rüstung, 
Forderungen/Auflagen der Genehmigungsstellen etc.). 

   

     

3.8 Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

Vergleichende Gegenüberstellung der Einzelergebnisse der Kostenberechnung mit 
der Kostenschätzung. Nachvollziehbare Erläuterung und Begründung der Abwei-
chungen. Der Mitwirkungsbeitrag umfasst den Bereich der vom Tragwerksplaner er-
mittelten und beeinflussten Kosten.  

   

     

3.9 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion für BIM siehe 3.12) 

Die Entwurfsunterlagen sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zusam-
menzustellen. Die Entwurfsplanung ist umfassend zu erläutern und ggf. zu verteidi-
gen. 

   

     

3.10 Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition für 3.1, 3,3) 

Analyse und Aufbereitung auf Grundlage der zur Ausführung vorgesehenen Ent-
wurfsunterlagen des Objektplaners, Erarbeiten einer geeigneten Tragwerkslösung 
in Form von BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodellen, Zuliefern von Ergebnissen 
bzw. Attributen an das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell des Objektplaners, Über-
arbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und darauf basierender Unterla-
gen. 

   

3.11 Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen anhand des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells (Zusatzposition zu 3.4) 

Die Mengenermittlung für Betonstahl, Beton, Konstruktionsstahl und Holz sowie der 
konstruktiven bzw. erforderlichen Verbindungsmittel erfolgt aus dem BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell. 
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3.12 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion für 3.9) 

Die Planungsunterlagen sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zu ei-
nem Entwurfsheft zusammenzustellen. Die entsprechenden Dokumente mit allen 
wesentlichen technischen Informationen sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerks-
datenmodells zu erstellen und in Form von Schnitten und Übersichten anzulegen. 

Unterstützung des Objektplaners bei der Einarbeitung aller Arbeitsergebnisse in das 
BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell. 

Die Entwurfsplanung ist umfassend zu erläutern und ggf. zu verteidigen. 

   

     

3.13 Mitwirkung bei der modellbasierten Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatz-
position nur für DB Netz / Großprojekte) 

Mitwirkung bei der modellbasierten Darstellung des Bauablaufs im Rahmen der Ent-
wurfsplanung unter Berücksichtigung der AIA durch Verknüpfung des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells. 

   

     

3.14 Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC (BIM-
Zusatzposition nur für DB Netz / Großprojekte) 

Modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC im Rahmen der Variantenunter-
suchung unter Berücksichtigung der AIA durch Verknüpfung mit den Kosten aus der 
Kostenberechnung auf Objektebene. 
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4.1 Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter 
Berücksichtigung der vorgegeben bauphysikalischen Anforderungen (Zusatz-
position für BIM siehe 4.10) 

Die statischen Berechnungen und Bemessungen sind unter Beachtung der einschlä-
gigen DIN-Normen, des bahntechnischen Regelwerkes und bauaufsichtlicher Best-
immungen zu erstellen. Sie müssen alle Schnitt-, Bemessungs- und Verformungsgrö-
ßen enthalten, die zur Herstellung und zur Prüfung der Trag-, Gebrauchsfähig- und 
Dauerhaftigkeit der Tragwerkskonstruktion erforderlich sind. Sie haben auf der 
Grundlage und unter Berücksichtigung der von den übrigen Planungsbeteiligten vor-
zugebenden bauphysikalischen Anforderungen zu erfolgen. 

Bei Abweichungen vom Regelwerk der DB AG oder bauaufsichtlichen Regelungen 
(z. B. neu Bauarten, Baustoffe oder Bauteile) sind die entsprechenden Informationen 
bereitzustellen. 

   

     
4.2 Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen 

Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte 
der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfs-
zeichnungen des Objektplaners (Zusatzposition für BIM siehe 4.11) 

Die Erarbeitung der Unterlagen hat unter Beachtung der einschlägigen DIN-Normen 
und der entsprechenden Bestimmungen der Bauaufsichtsbehörde bzw. dem von die-
sen bestimmten Prüfingenieur zu erfolgen. 

   

     
4.3 Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung (Zu-

satzposition für BIM siehe 4.12) 

Die bautechnischen Nachweise sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Objekt-
planer entsprechend den Vorgaben der Bauaufsichtsbehörde sach- und formgerecht 
zusammenzustellen und dem AG einschließlich der Antragsformblätter in geforderter 
Anzahl vorlagereif (siehe VV BAU) zu übergeben. 

Bei Zustimmung im Einzelfall sind die Antragsunterlagen entsprechend zu ergänzen 
und aufzubereiten. 

   

     
4.4 Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

Entsprechende Abstimmungen sind mit dem zuständigen Sachbereich der Bauauf-
sichtsbehörde und/oder dem von diesen bestimmten Prüfingenieur zu führen. Die 
Verhandlungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten.  

   

     

4.5 Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne (Zusatzposi-
tion für BIM siehe 4.11) 

Erarbeiten der von der/den Genehmigungsbehörde(n) zusätzlich geforderten Unter-
lagen und Nachweise. 

Berichtigen der Unterlagen aufgrund von 
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• Änderungen durch den Objektplaner 

• Forderungen der Bauaufsichtsbehörde und/oder des von diesen bestimmten 
Prüfingenieurs 

     
4.6 Nachweise der Erdbebensicherung 

Der AN hat den Nachweis der Erdbebensicherheit zu führen. 

   

     
4.7 Brandsicherheitsnachweis 

Vorschlagen geeigneter Maßnahmen zur Erreichung der notwendigen Feuerwider-
standsklasse sofern diese durch die gewählte Konstruktion (Abmessung, Betonde-
ckungen) nicht erreicht werden kann. 

Aufstellen der für die Prüfung der Brandsicherheit notwendigen Nachweise in prüf-
barer Form 

• für Personenverkehrsanlagen nach dem "Leitfaden für den Brandschutz in Perso-
nenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes", 

• für die weiteren baulichen Anlagen nach den sonstigen anerkannten Regeln der 
Technik. 

Für die Prüfung des Brandverhaltens der Bauprodukte und der Feuerwiderstands-
dauer der Bauteile sind, soweit erforderlich, Einzelnachweise durch Zeichnung, Be-
schreibung, Berechnung, Prüfzeugnisse oder Gutachten vorzulegen. 

Die Unterlagen sind dem Antrag auf bauaufsichtliche Prüfung und Freigabe beizufü-
gen. 

   

     
4.8 Wärmeschutznachweis 

Aufstellen des prüffähigen Nachweises des Wärmeschutzes gem. aktueller Energie-
einsparverordnung (EnEV). 

   

     
4.9 Schallschutznachweis 

Für die Prüfung des Schallschutzes sind soweit erforderlich, Einzelnachweise durch 
Zeichnung, Beschreibung, Berechnung, Prüfzeugnisse oder Gutachten in nachprüf-
barer Form zu erstellen. 

   

     
4.10 Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition für 4.1) 

Analyse und Aufbereitung auf Grundlage der zur Ausführung vorgesehenen Geneh-
migungsunterlagen des Objektplaners, Erarbeiten geeigneter Lösungsmöglichkeiten 
in Form von BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodellen, Zuliefern von Ergebnissen 
bzw. Attributen an das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell des Objektplaners, 
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Überarbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und darauf basierender Un-
terlagen.  

     
4.11 Aktualisierung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells (Zusatzposition für 

4.2 und 4.5) 

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollständigen und Aktualisieren des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells (gemäß der tatsächlichen Bauausführung). Einschrän-
kungen des Regellichtraumprofils während der Bauausführung sind besonders dar-
zustellen. Werden infolge der Fortschreibung weitere bauaufsichtliche Genehmigun-
gen erforderlich, so sind die hierfür benötigten Unterlagen dem AG vollständig und 
formgerecht zu übergeben. 

   

     

4.12 Erstellen konventioneller Planunterlagen auf Basis des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells Papierform (Zusatzposition für 4.4) 

Erstellen von konventionellen Planunterlagen in Papierform. Die Planunterlagen 
sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen. 

   

     

4.13 Aktualisierung modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzposi-
tion nur für DB Netz / Großprojekte)  

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollständigen und Aktualisieren der modellba-
sierten Darstellung des Bauablaufs. 

   

     

4.14 Aktualisierung modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC (BIM-Zu-
satzposition nur für DB Netz / Großprojekte)  

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollständigen und Aktualisieren der modellba-
sierten Darstellung der Baukosten und LCC. 
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5.1 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 
der durch die Objektplanung integrierte Fachplanungen (Zusatzposition für 
BIM siehe 5.6) 

Fortschreiben der in Lph 3 erstellten Entwurfsunterlagen unter Verwendung der Er-
gebnisse der Genehmigungsplanung und unter Berücksichtigung der Ausführungs-
planung des Objektplaners in Abstimmung mit dem AG. Entwickeln der Planung in 
mehreren Abstimmungsebenen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
bis zur Ausführungsreife. Alle Angaben und Anweisungen sind so ausführlich darzu-
stellen, dass eine einwandfreie Ausführung des Bauwerks möglich ist und dem Fach-
wissen der jeweils ausführenden Unternehmen gerecht wird.  

   

     

5.2 Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertiggestellten Ausführungs-
pläne des Objektplaners (Zusatzposition für BIM siehe 5.6 und 5.7) 

Die Schalpläne sind die Grundlage für das Einschalen der Beton-, Stahlbeton- und 
Spannbetonbauteile. Sie müssen alle Details für z. B. Durchbrüche, Aussparungen, 
Schlitze und Dehnungs-/Arbeitsfugen sowie Maße, Material- und Konstruktionsanga-
ben, Höhenkoten und dergleichen mehr enthalten. Neben der vollständigen und end-
gültigen Ausführungsplanung des Objektplaners ist auch die Integration der Beiträge 
aller Fachplaner Voraussetzung für das Anfertigen der Schalpläne. 

   

     

5.3 Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanwei-
sungen, zum Beispiel (Zusatzposition für BIM siehe 5.7) 

- Bewehrungspläne 
- Stahlbaupläne 
- Holzkonstruktionspläne  
- mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 

Die Zeichnungen sind aus den Ausführungsunterlagen des Objektplaners unter Ver-
wendung der genehmigten statischen Berechnungen zu entwickeln. 

Die Zeichnungen müssen alle Maße und Detailangaben enthalten, die die gewerb-
lich Tätigen zur praktischen Umsetzung benötigen. Ggf. sind größere Maßstäbe 
1:20, 1:10 oder 1:1 anzufertigen. 

Bei Bauten mit Fertigteilen sind für die Baustelle Verlegepläne mit den Positions-
nummern der einzelnen Teile und eine Positionsliste sowie weitere für die Montage 
erforderlichen Angaben (z. B. Auflagertiefen, erforderliche Abstützungen etc.) anzu-
fertigen. 

   

     

5.4 Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Dar-
stellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 

Hierbei handelt es sich um tabellarische Zusammenstellungen der verschiedenen 
Bauteile und Bauwerkselemente mit zugehörigen Verbindungsmitteln. 

Form und Inhalt der Stahl-/Stücklisten müssen den maßgebenden bautechnischen 
Regelwerken entsprechen. 
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5.5 Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigen-
kontrolle 

Entsprechende Abstimmungen sind mit dem zuständigen Sachbereich der Bauauf-
sichtsbehörde und/oder dem von diesen bestimmten Prüfingenieur fortzuführen. Die 
Verhandlungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten.  

   

     
5.6 Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition für 5.1) 

Analyse und Aufbereitung auf Grundlage der zur Ausführung vorgesehenen Ausfüh-
rungsunterlagen des Objektplaners, Einarbeitung aller für die Ausführungen not-
wendigen Einzelangaben im BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell (Richtzeichnungen 
in 2D müssen in das Modell integriert werden), Zuliefern von Ergebnissen bzw. Attri-
buten an das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell des Objektplaners, Überarbeitung 
der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und darauf basierender Unterlagen.  

   

     
5.7 Erstellen konventioneller Planunterlagen in Papierform (Zusatzposition zu 5.2 

und 5.3) 

Erstellen von konventionellen Planunterlagen in Papierform. Die Planunterlagen sind 
auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen. 
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6.1 Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 
Stahlbau und der Holzmengen in Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfüh-
rungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners (Zu-
satzposition für BIM siehe 6.4) 

Abstimmen und Festlegen der Schnittstellen bzw. Leistungsabgrenzung mit den an-
deren an der Planung fachlich Beteiligten. 

Die Mengen sind mit hohem Genauigkeitsgrad entsprechend der Gliederung der Leis-
tungsbeschreibung und auf der Grundlage der gemäß Lph 5 erstellten Stahl- und/o-
der Stücklisten nachprüfbar zu ermitteln. Risikozuschläge sind mit dem AG abzustim-
men und am Ende der Berechnungen auszuweisen. 

   

     

6.2 Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und sta-
tisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholz-
bau 

Die Konkretisierungen unter 6.1 gelten sinngemäß. 

   

     

6.3 Mitwirken beim Erstellen von Leistungsbeschreibungen als Ergänzung zu den 
Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Trage-
werks (Zusatzposition für BIM siehe 6.5) 

Abstimmen der Struktur des Leistungsverzeichnisses mit dem Objektplaner. 

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibungen analog des vom Objektplaner 
verwanden EDV-Systems und der Standardleistungsbeschreibungen (z. B. StLB-
Bahn) entsprechend den Vorgaben des AG. 

Die Beschreibungen müssen den Regelungen des § 9 VOB/A mit Einbeziehung der 
maßgebenden Bestimmungen der VOB/C (Ziffern 0 bzw. 4.2) entsprechen und neben 
den Mengen auch alle qualitativen Angaben (z. B. Betongüte, Lagerabmessungen, 
Dehnwege, Mauerwerksgüte, etc.) enthalten. 

   

     

6.4 Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen anhand des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells (Zusatzposition zu 6.1, 6.2) 

Die Mengenermittlung für Betonstahl, Beton, Konstruktionsstahl und Holz sowie der 
konstruktiven bzw. erforderlichen Verbindungsmittel erfolgt aus dem BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell. 

   

     

6.5 Mitwirken beim Erstellen von Leistungsbeschreibungen als Ergänzung zu den 
Mengenermittlungen aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell als Grund-
lage für das Leistungsverzeichnis des Tragewerks (Zusatzposition für BIM 
siehe 6.3) 

Abstimmen der Struktur des Leistungsverzeichnisses mit dem Objektplaner. 

   



Leistungsbeschreibung Anlage Nr. 1          Blatt 21/21 

BIM - Tragwerksplanung Gebäude § 51 HOAI in  
Verbindung mit Anlage 14 HOAI 

Zum Vertrag Nr.   

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 

Leistungstext Leistung 

 AN AG ent-
fällt 

1 2 3 4  

208.1212Z15 Standardleistungsbeschreibung BIM - Tragwerkspl. Gebäude Gültig ab: 04.12.2020 
 Fachautor: FS.EI-SO; Dr. Thomas Schriek; Tel.: (0341) 2342390 
 Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 Gültig ab: 10.07.2020 

Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Gültig ab: 10.07.2020 

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibungen analog des vom Objektpla-
ner verwanden EDV-Systems und der Standardleistungsbeschreibungen (z.B. 
StLB-Bahn) entsprechend den Vorgaben des AG auf Basis des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells. 

Die Beschreibungen müssen den Regelungen des § 9 VOB/A mit Einbeziehung der 
maßgebenden Bestimmungen der VOB/C (Ziffern 0 bzw.  4.2) entsprechen und ne-
ben den Mengen auch alle qualitativen Angaben (z. B. Betongüte, Lagerabmessun-
gen, Dehnwege, Mauerwerksgüte, etc.) enthalten. 

     

 


	Maßnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen

