BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht (UVP-Bericht) zum
Raumordnungsverfahren/Planfeststellungsverfahren

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschitzt. Der DB AG steht
an dieser Unterlage das ausschlieBliche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfaltigung und Weitergabe bediirfen der Zustimmung der DB AG.

Die Leistungsbeschreibung enthalt die Vorgaben zur Anwendung der ,BIM-Methodik - Digitales
Planen und Bauen® fiir die hier gegenstandlich benannte Planungsleistung.

Anwendungsbereich:

— bei Projekten der DB Station&Service AG
— bei Projekten der DB Netz AG

Hinweise:

Beim Ausfillen der Standardleistungsbeschreibung wird empfohlen eine Umweltfachkraft bei der
DB AG einzubinden.

1. Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung umfasst
— Leistungen, die zur ordnungsgemalien Erfiillung des Auftrages im Allgemeinen erforder-
lich sind (schwarze Schrift)
— Leistungen, die bei Anwendung der BIM-Methodik erforderlich sind (griine Schrift)
— Die Leistungsbheschreibung ist vom Anwender an die projektspezifischen Erfordernisse
anzupassen.

Sollen griin gekennzeichnete BIM-Leistungen tbertragen werden, ist der Pos.-text in griin zu
belassen.

Das vorliegende Leistungsbhild dient der Erstellung des Umweltvertraglichkeitsprifungs-Berichts
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren sowie zur Planfeststellung. In der Raumordnung er-
folgt die Vergabe grundsatzlich in der Lph 2 der technischen Planung, in der Planfeststellung
muss sie ebenfalls friihzeitig erfolgen, weil dem Minimierungsgebot des Bundesnaturschutzge-
setzes nicht Rechnung getragen werden kann, wenn die relevanten Kartierungen nicht frihzeitig
erfolgen.

Pos 2.5 entfallt in der Planfeststellung.

Alle Zwischentermine werden mit Datum und Inhalt nicht im Leistungsbild, sondern im Hauptver-
trag unter § 5 geregelt. Die Angabe von Mehrfertigungen wird im Vertrag unter § 9.6 geregelt.
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BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht (UVP- | Zum Vertrag Nr.
Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Planfeststel-
lungsverfahren

Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes

MaRnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen

1. Aligemeine Beschreibung

1.1 Zu planende BaumaRnahme(n)
1.2 Lage / ortliche Verhaltnisse

1.3 Betroffene Gebietskorperschaften

1.4 Zustandigkeiten bei Beteiligung Dritter

1.5 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhaltnisse
2. Vorbemerkungen
2.1 Besprechungen, Termine, Niederschriften

Alle erforderlichen Kosten zur vollstandigen Leistungserbringung einschlie3lich Neben-
kosten fiir Besprechungen beim Auftraggeber (AG) und bei Dritten sind in den Angebots-
preis einzurechnen. Beim AG sind mindestens folgende Termine wahrzunehmen:
Auftaktbesprechung, mindestens Zwischentermine, Abschlussbesprechung.

2.1.1  Darlber hinaus gelten die Anforderungen in den BIM-Vorgaben [ Auftraggeber-Informati-
onsanforderungen (AIA) zu Besprechungen, Terminen und Niederschriften.

2.2 Projekttermin- und Arbeitsplan

Vom Auftragnehmer (AN) ist innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung ein de-
taillierter Terminplan vorzulegen und in einem Termin mit dem AG zu erlautern und abzu-
stimmen. Die Vorgange sollen die Dauer von vier Wochen nicht tiberschreiten.

Den Vorgangen ist eindeutig eine Ressource zu zuordnen. Die Vorgange schlieRen mit
einem belastbaren Dokument ab. Der Terminplan ist dem AG monatlich vorzulegen und
der Sachstand anhand von Dokumenten zu erlautern.

2.3 Zustandigkeiten beim Auftraggeber

2.4 Einsatz des Fachinformationssystems Naturschutz und Kompensation der DB AG
(FINK) zur Daten- und Unterlageniibergabe
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Leistungsbeschreibung

BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht (UVP-
Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Planfeststel-
lungsverfahren

Anlage Nr. 1

Blatt 4/18

Zum Vertrag Nr.

Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes

Das webbasierte IT-Tool FINK dokumentiert die Kompensationsverpflichtungen der Bahn
und unterstitzt den Prozess der Planung, Realisierung und dauerhaften Unterhaltungs-
pflege (Lebenszyklus) von Kompensationsverpflichtungen. Darliber hinaus erfolgt die Be-
richterstattung an die zustandigen Behdrden teilweise iber FINK.

Die im Rahmen der Umweltplanungen fiir das jeweilige Vorhaben entstehenden Daten
und Unterlagen (bspw. zum Projekt, zu Kartierergebnissen, Beeintrachtigungen/ Konflik-
ten, KompensationsmalRnahmen, Kompensationsflachen, Flurstiicken, Verantwortlichkei-
ten sowie zugehdrige Dokumente und Dateien) sind entsprechend des Planungs-/ Her-
stellungsfortschritts im FINK zeitnah gemald FINK-Benutzerhandbuch einzugeben bzw. zu
hinterlegen, um den jeweils aktuellen Stand darzustellen. Zudem miissen diese fur die
Berichterstattung an die Behorden qualitatsgepruft freigegeben werden.

Die bundesweit einheitlichen MaRnahmenblatter des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) fiir
Genehmigungen des EBA werden ausnahmslos aus FINK erzeugt, da nur diese Doku-
mente - mit einer standardisierten Nummerierung versehen - vom EBA akzeptiert wer-
den.

Alle Planunterlagen zu den Kompensationsverpflichtungen/-flaichen sind in digitaler/ geo-
referenzierter Form im FINK hochzuladen und so dem Auftraggeber zu tiber-geben. Die
hierfiir erforderliche Datenbasis entnehmen Sie bitte dem FINK-Benutzerhandbuch in der
jeweils aktuellen Fassung. Dieses Benutzerhandbuch kann vorab bereitgestellt werden
oder nach erfolgreicher Anmeldung im FINK direkt auf der Startseite eingesehen oder im
Internet heruntergeladen werden.

Bei inhaltlich fachlichen sowie technischen Fragen zu FINK ist die folgende Stelle anzu-
sprechen:

Deutsche Bahn AG

DB Umwelt

Svetlana Bloching (bei technischen Problemen)
Tel. 030-297-30831, intern 999-
Svetlana.Bloching@deutschebahn.com

Arbeitszwischenstande sind entsprechend den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen
bzw. auf Anforderung des AG - beispielsweise zur Priifung von Abschlagsrechnungen -
in bzw. iber FINK zu liefern.

Grundsatzlich sind alle Planunterlagen - auch Grundlagen, Roh-, Erfassungsdaten aus
Kartierungen gemal? FINK-Benutzerhandbuch fur den Auftraggeber im FINK hochzula-
den.

Die aktuellen Umringe zu Kompensationsmalnahmen und Kartierungen sind als Shape-
Dateien im FINK hochzuladen (Projektion: GK 3. Hauptmeridian). Vorgaben fiir die Struk-
turierung der Daten entnehmen Sie bitte der aktuellen Version des FINK-Benutzerhandbu-
ches.

GIS-Daten sind weiterhin lagerichtig (im Referenzsystem WGS 84) als KMZ Datei fiir
Google Earth zu (ibergeben. Bei Datenfehlern, die eine Ubernahme in die DB-Systeme
verhindern, ist der AN zur Nachbesserung verpflichtet.
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BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht (UVP- | Zum Vertrag Nr.
Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Planfeststel-
lungsverfahren

Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes

Die Aufwendungen fiir die Aufbereitung und Ubergabe der o. g. Daten sind in die anzubie-
tenden Honorare einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

2.5 Einsatz von EDV-Systemen

Die Projektrealisierung erfolgt grundsatzlich mittels der BIM-Methodik.

Neben der Datenlieferung an die IT-Anwendung ,,FINK® sind die Anforderungen aus den
BIM-Vorgaben/AlA, inshesondere hinsichtlich des Datenaustausches (iber die Projekt-
kommunikationsplattform/CDE, zwingend zu beachten.

2.6 Weitere Vorbemerkungen

Die Grundlage fiir die Leistungserbringung ist in jedem Fall das zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung geltenden Gesetz zu Umweltvertraglichkeitspriifung.

2.6.1 Ein wesentliches Ergebnis der jeweiligen Leistungsphase ist das entsprechende BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell gemalR den detaillierten Beschreibungen in den BIM-Vorga-
ben/AlA. Alle mit dem Auftraggeber (AG) abgestimmten Bauteile/Objekte/Planungsleis-
tungen (bspw. Texte, Karten, Plane, Daten, Dokumentationen etc.) sind in das BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell zu integrieren und zu lbergeben.

Der Auftragnehmer (AN) stellt die Einhaltung der Vorgaben fiir die Qualitatssicherung si-
cher und dokumentiert dies.

2.7 Zustandigkeit AN

Mitwirkungspflicht: Dem AN obliegt die Mitwirkungspflicht bei der fachlichen Koordination
aller Fachgewerke.

[] Beider Erstellung und Fortschreibung des BAP wirkt der AN im Projektverlauf
mit.

3. Sonstiges

3.1
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Leistungsbeschreibung

BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Plan-
feststellungsverfahren

Anlage Nr. 1

Blatt 6/18

Zum Vertrag Nr.

Leistungsphase 1:

Klaren der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
11 Zusammenstellen und Priifen der vom Auftraggeber zur Verfiigung gestell-
ten untersuchungsrelevanten Unterlagen
Die Unterlagen werden systematisch u. a. nach Schutzgebieten geordnet, auf
Schlissigkeit in sich und untereinander geprift und hinsichtlich ihrer Brauch-
barkeit, Eignung und Verwendbarkeit fiir die Planung bewertet. Die Zusam-
menstellung wird mit dem AG abgestimmt.
Es kommen die folgenden Unterlagen in Betracht:
- Fir den Untersuchungsraum relevante Landesentwicklungsplane, Regio-
nalplane und deren Fortschreibungen sowie aktuelle Flachenkulissen
- Planunterlagen aus Bauleitplanung und Landschaftsplanung
- Beschreibungen zum Vorhaben und zu den grundsatzlichen Lésungsmog-
lichkeiten.
- ortliche und Gberértliche Planungen und Untersuchungen
- thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten
- Bestand der Umweltinformationen im Untersuchungsraum, auch arten-
schutzrelevante Erhebungen und Natura-2000-Unterlagen
- Biotopverbundplanung
- andere Plane und Projekte, die mit dem Vorhaben zusammenwirken oder
in Wechselwirkung treten kénnen
- Ergebnisse bisheriger Umwelt- bzw. Raumwiderstandsuntersuchungen
- Verkehrsprognosen
- Ergebnisse aus vorangegangenen Verfahrensschritten wie Strategische
Umweltpriifung o. A. (z. B zum Bundesverkehrswegeplan oder Plinen der
Landes- und Regionalentwicklung.)
- sonstige relevante Unterlagen
1.2 Ortshesichtigungen
Durchfiihren und Dokumentieren von Ortsbesichtigungen zum
- Abschétzen der Realisierungsmoglichkeiten und erforderlicher Leistungen
- Feststellen von ortlichen Gegebenheiten und Randbedingungen
In diesem Zusammenhang hat der AN durch Inaugenscheinnahme auch zu
prifen, ob die verfliigbaren Ausgangsdaten (Bestandsunterlagen etc.) mit der
Ortlichkeit {ibereinstimmen, vollstiandig und fiir die Leistungen verwertbar sind.
Bei Abweichungen bzw. Unvollstandigkeit ist der AG zu unterrichten; die erfor-
derlichen Erganzungen sind aufzuzeigen.
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BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht Zum Vertrag Nr.
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Plan-
feststellungsverfahren

Leistungsphase 1: Klaren der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 |3 4
1.3 Abstimmen des Untersuchungsrahmens

Der AN hinterfragt, klart und konkretisiert im Einvernehmen mit dem AG anhand
des Projekthandbuches/ Projektanforderungskataloges soweit vorhanden und un-
ter Berlicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse die Vorstellungen des AG sowie die
mit der BaumaRnahme verfolgten Ziele.

Die Rahmenbedingungen fiir die Leistungserbringung werden unter Berlicksichti-
gung von

- Qualitatsstandards

- Planungsmalstab

- Untersuchungszeitraum
- Untersuchungsraum

- Abgrenzungskriterien bspw. Stérung biologischer Funktionen, Trenneffekte,
Larm- und Schadstoffausbreitung, Stérung von Sichtbeziehungen.

prazisiert und die Betroffenen/ Beteiligten festgestellt.

1.4 Scoping bzw. Antragskonferenz

Die Abgrenzung der Untersuchungsraume erfolgt maRgeblich im Rahmen der An-
tragskonferenz (im Falle eines Raumordnungsverfahrens) bzw. des Scopingtermins
bzw. Scopingverfahrens (im Falle eines Planfeststellungsverfahrens) sowie der je-
weiligen Protokolle und Unterrichtungsschreiben. Wird kein Scoping durchgefihrt
erfolgt dies in Abstimmung mit dem AG.

Der AN hat im Einvernehmen mit dem AG anhand der Aufgabenstellung, der o.g.
Unterlagen zur Antragskonferenz bzw. zum Scopingtermin bzw. Scopingverfahren
und unter Berlicksichtigung der 6rtlichen Verhaltnisse die Vorstellungen des AG
sowie die mit der BaumalBnahme verfolgten Ziele zu hinterfragen, aufzuklaren und
zu konkretisieren.

Vorbereiten und Teilnahme am Scopingtermin bzw. -verfahren/ der Antragskonfe-
renz inkl. Erstellen von Sitzungsvorlagen, Arbeitsheften und Leistungen fiir die
Drucklegung, Erstellen von Mehrausfertigungen (gemaR Vertrag).

Nachbereiten des Scopingtermins bzw. -verfahrens/der Antragskonferenz: Erstel-
len eines Protokollentwurfs und eines Leistungsbildes fiir die erforderlichen Kartie-
rungen und Gutachten

1.5 Ermitteln der Untersuchungsinhalte
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Leistungsbeschreibung Anlage Nr. 1

BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Plan-
feststellungsverfahren

Blatt 8/18

Zum Vertrag Nr.

Leistungsphase 1:

Klaren der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 [ 3] 4
Der AN stimmt mit dem AG den fiir die Projektanforderungen erforderlichen Leis-
tungsumfang ab und legt ihn in einem schriftlichen Bericht nieder. Der Entschei-
dungsprozess des AG wird vom AN bis zur abschlieBenden Festlegung der im
Sachzusammenhang erkennbar erforderlichen Leistungen unterstiitzt und verfolgt.
1.6 Mitwirken an der Offentlichkeitsarbeit des Auftraggebers einschlieBlich Mit-
wirken an Informationsschriften und 6ffentlichen Diskussionen sowie Erstel-
len der dazu notwendigen Planungsunterlagen und Schriftsadtze
1.7 Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen
Im Falle von widerspriichlichen oder unvollstandigen Datengrundlagen und Un-
terlagen ist der AG zu unterrichten; die erforderlichen Erganzungen sind aufzu-
zeigen und durchzufiihren.
Das Ergebnis ist mit dem AG abzustimmen.
1.8 Beraten zum Leistungsumfang fiir erganzende Untersuchungen und
Fachleistungen
Der AN hat mit dem AG den fiir die Projektanforderungen [ Beschreibung der
InstandhaltungsmaRnahme erforderlichen Leistungsumfang abzustimmen und
in einem schriftlichen Bericht niederzulegen. Der Entscheidungsprozess des
AG wird vom AN bis zur abschliefenden Festlegung der im Sachzusammen-
hang erkennbar erforderlichen Leistungen unterstiitzt und verfolgt.
Zu klaren ist der Bedarf an z.B. folgenden Unterlagen:
- Gutachten zur Seveso-llI-Richtlinie gemaR § 8 UVPG
- Artenschutz
- Natura 2000
- Summationswirkungen
- Baustellenabwicklung und Logistik
- Anfall von Abfallen
- Gutachten zu AwSV, WRRL, Einleitungen, hydraulischer Durchldssigkeit
- Stoffliche und nichtstoffliche Emissionen (Bau- und Betriebsldarm, Staub, Critical
Loads, Gefahrstoffe, Erschiitterungen, elektromagnetische Strahlung etc.)
- Die erganzenden Untersuchungen sind in den UVP-Bericht aufzunehmen.
1.9 Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Beriicksichtigung der
sonstigen Fachbeitrige
Die Rahmenbedingungen fiir die Leistungserbringung sind unter Beriicksichti-
gung von
- Qualitatsstandards
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Leistungsbeschreibung

BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Plan-

feststellungsverfahren

Anlage Nr. 1

Blatt 9/18

Zum Vertrag Nr.

Leistungsphase 1:

Klaren der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4

PlanungsmaRstab (1:5.000 - 1:25.000 im Falle eines Raumordnungsverfah-
rens, 1:2.500 - 1.5.000 im Falle eines Planfeststellungsverfahrens und 1:1000
im Falle von Detailplanungen)

Untersuchungszeitraum
Untersuchungsraum

zu prazisieren und die Betroffenen | Beteiligten festzustellen.

Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Beriicksichtigung der sonstigen
Fachbeitrage und Abstimmung mit dem AG
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Zum Vertrag Nr.

Leistungsphase 2: Grundlagenermittlung
Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 | 3] 4
2.1 Ermitteln und Beschreiben der untersuchungsrelevanten Sachverhalte auf
Grund vorhandener Unterlagen
Ermitteln und Beschreiben
- des Naturhaushalts in seinen Wirkungszusammenhangen, insbesondere
durch Landschaftsfaktoren wie Relief, Gestein, Boden, oberirdische Ge-
wasser, Grundwasser, Gelandeklima sowie Tiere und Pflanzen und de-
ren Lebensraume.
- der Schutzgebiete, geschiitzten Landschaftsbestandteile und schiitzens-
werten Lebensrdaume
- der vorhandenen Nutzungen, Beeintrachtigungen und Vorhaben
- des Landschaftsbildes und der -struktur
- der Sachgiiter und des kulturellen Erbes
Hierbei erfolgt eine inhaltliche sowie raumliche Konzentration auf die entschei-
dungserheblichen Sachverhalte.
Erfassen auf der Grundlage vorhandener Unterlagen und ortlicher Erhebungen.
Zur Grundlagenermittlung im besiedelten Bereich zahlen, soweit erforderlich, auch
die Analyse der Freiraumnutzungen und die Erfassung der Ortsstruktur.
2.2 Beschreiben des Raumes und der Umwelt einschlieB8lich des rechtlichen
Schutzstatus, der fachplanerischen Vorgaben und Ziele sowie der fiir die Be-
wertung relevanten Funktionselemente fiir jedes Schutzgut einschlieBlich der
Wechselwirkungen
Folgende Faktoren sind zur Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen
Auswirkungen des Vorhabens heranzuziehen.
- Lage im Raum
- Siedlungswesen und Bevolkerung
- Wirtschaft
- Verkehr
- Versorgung und Entsorgung
- Naturguter
- Bodennutzung
- Landschaft und Erholung
- Denkmaler
- Umweltsituation
- Gesamtraumliche Restriktionen
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Leistungsphase 2: Grundlagenermittlung
Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
Neben der zusammenfassenden Bestandsaufnahme der gesamtplanerischen Ziele
der Raumordnung sind gemald UVPG folgende Schutzgiiter und Fragestellungen
zu betrachten:
- Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit,
- Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (inkl. Schutzgebiete und -objekte)
- Boden
- Flache (inkl. Zerschneidungswirkung)
- Wasser
- Luft
- Klima
- Landschaft (inkl. Landschaftsbild)
- Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie
- die Wechselwirkung zwischen den genannten Schutzgiitern
- Storfallrisiken in Bezug auf Storfallbetriebe
- Beitrag zum Klimawandel (z.B. Treibhausgasemissionen)
- standortbedingte Auswirkungen des Klimawandels auf das Vorhaben
Der AN hat, unter Bertlicksichtigung der Ergebnisse aus der Betrachtung der
Schutzgliter und der weiteren Fragestellungen folgende Punkte zu bearbeiten:
- Beschreibung des aktuellen Zustandes der Umwelt
- Beschreibung von zu planenden MaRRnahmen zu Vermeidung, Schutz oder
Verminderung sowie Ermittlung von Uberwachungsmalinahmen, Beschrei-
bung der Methoden und Nachweise, die fiir die Ermittlung der dargestellten
Umweltauswirkungen genutzt wurden inklusive naherer Hinweise auf
Schwierigkeiten und Unsicherheiten diesbeziiglich, z. B. aufgrund einzel-
ner Liicken/fehlender Erkenntnisse,
- Beriicksichtigung der Auswirkungen in Zusammenwirken mit anderen ge-
planten oder bereits realisierten Vorhaben
Details und Schwerpunkte beziiglich der einzelnen Schutzgutuntersuchungen und
-bewertungen sind gemaR dem Unterrichtungsschreiben zum Scoping zu beriick-
sichtigen. Liegt kein Unterrichtungsschreiben vor oder geht die Informationen dar-
aus nicht hervor, so sind in Abstimmung mit dem AG die Ergebnisse aus dem Sco-
ping zu verwenden.
2.3 Beschreiben der vorhandenen Beeintrichtigungen der Umwelt
Dies umfasst bestehende Vorbelastungen aller Schutzgtiter.
2.4 Bewerten der Funktionselemente und der Leistungsfahigkeit der einzelnen
Schutzgiiter hinsichtlich ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit
Bewerten der Leistungsfahigkeit und Empfindlichkeit der Umweltschutzgiiter und
ihrer Vorbelastungen.
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Leistungsphase 2: Grundlagenermittlung
Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
2.5 Erstellen der Raumwiderstandsanalyse, soweit nach Art des Vorhabens er-
forderlich, einschlieBlich des Ermittelns konfliktarmer Bereiche
Verifizierung und Ergdanzung der Kriterien der Raumwiderstandsklassen gemaR
Scoping bzw. Unterrichtungsschreiben.
Bildung von Raumwiderstandsklassen nach schutzgutbezogenen Merkmalen.
Erstellen einer schutzgutiibergreifenden Raumwiderstandsanalyse.
Abgrenzen von Korridoren, in denen, soweit moglich, eine Trassenfiihrung durch
vergleichsweise konfliktarme Bereiche vorgesehen wird und Kennzeichnen von
Konfliktschwerpunkten. Konflikte minimieren und nachvollziehbar dokumentieren,
insbesondere bei mehrfach tberlagernden Raumwiderstanden.
2.6 Darstellen von Entwicklungstendenzen des Untersuchungsraums fiir den
Prognose-Null-Fall
2.7 Uberpriifen der Abgrenzung des Untersuchungsraums und der Untersu-
chungsinhalte
Das Ergebnis ist mit dem AG abzustimmen.
2.8 Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung als Grundlage
fiir die Erérterung mit dem Auftraggeber
Der Ergebnisbericht ist mit dem AG abzustimmen.
2.9 Beriicksichtigen von Natura-2000
Erstellen einer Relevanzabschatzung der potenziell betroffenen Natura-2000-
Schutzgebiete. Ausschluss oder Bestatigung moglicher erheblicher Beeintrachti-
gungen der mafigeblichen Bestandteile von Natura-2000-Schutzgebieten.
Die ggf. erforderlichen und gemal gesondertem Leistungsbild erstellten FFH-Vor-
studien bzw. FFH-Vertraglichkeitsstudien einarbeiten.
2.10 Beriicksichtigen von artenschutzrechtlichen Belangen
Fir die Planfeststellung ist der gemaR gesondertem Leistungsbild erstellte arten-
schutzrechtliche Fachbeitrag einzuarbeiten.
Im Rahmen der Raumordnung ist mit den Fachbehoérden zu klaren, inwieweit ar-
tenschutzrechtliche Belange zu beriicksichtigen sind.
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2.11 Einbeziehen von weiteren Untersuchungen

- Schall und Erschiitterungen
- Verkehrsprognosen

Dies kann folgende Themen betreffen:

- Geologische und hydrologische Gutachten
- Stadtebauliche Fachbeitrage

2.12 Aktualisierung der Planungsgrundlagen

Das Ergebnis von Aktualisierungen ist jeweils mit dem AG abzustimmen.
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BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht Zum Vertrag Nr.
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Plan-
feststellungsverfahren

Leistungsphase 3: Vorlaufige Fassung

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
3.1 Ermitteln und Beschreiben der Umweltauswirkungen und Erstellen der vor-

laufigen Fassung

Ermitteln und Bewerten der zu erwartenden Umweltauswirkungen nach Art, Um-
fang, Ort und zeitlichem Ablauf sowie Bewerten hinsichtlich Erheblichkeit und
Nachhaltigkeit:

- baubedingt
- anlagenbedingt
- betriebsbedingt.

Erarbeiten der grundsatzlichen Lésung der wesentlichen Teile der Aufgabe in Text
und Karte mit Benennung von Alternativen. Dies beinhaltet die Darstellung der
Konfliktsituation und Auswirkungsprognose beziiglich der gesamtplanerischen Ziel-
setzung der Raumordnung zur Auswahl eines Praferenzkorridors. Dabei sind Er-
gebnisse und Anforderungen aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und der
FFH-Vorstudie bzw. -Vertraglichkeitsstudie zu beriicksichtigen.

3.2 Mitwirken bei der Entwicklung und der Auswabhl vertieft zu untersuchender
planerischer Losungen

Mitwirken bei der Entwicklung und Auswahl von technisch und wirtschaftlich um-
setzbaren, konfliktarmen und somit als denkbar erscheinenden Trassenkorrido-
ren hinsichtlich der Lage (Linienfilhrung unter Reduzierung von Konfliktberei-
chen) und Gradiente innerhalb der Linienvarianten.

In Betracht kommende verniinftige Alternativen, die die Ziele und den geographi-
schen Anwendungsbereich des Plans oder Programms beriicksichtigen, be-
schreiben und bewerten.

Dokumentieren der angedachten Varianten und der Griinde fiir die Auswahl.

3.3 Mitwirken bei der Optimierung von bis zu drei planerischen Losungen
(Hauptvarianten) zur Vermeidung von Beeintrichtigungen

Betrachten der Null-Variante und mitwirken bei der Optimierung der Lage (Lini-
enfiihrung unter Umfahrung von Konfliktbereichen), Gradiente der Linienvarian-
ten und der technischen Gestaltung der MaRnahme (z. B. Anschlussstellen, Tun-
nellésungen, Querungshilfen) von bis zu drei planerischen Loésungen (Hauptva-
rianten).

Die Optimierung umfasst auch die zur Bauabwicklung benétigten Baustellenein-
richtungsflachen, BaustralRen, Ablagerungsflachen, Logistikflaichen und bauzeitlich
genutzte Strallen.

3.4 Ermitteln, Beschreiben und Bewerten der unmittelbaren und mittelbaren Aus-
wirkungen von bis zu drei planerischen Losungen (Hauptvarianten) auf die
Schutzgiiter im Sinne des Gesetzes iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung
einschlieBlich der Wechselwirkungen
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BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht Zum Vertrag Nr.
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feststellungsverfahren

Leistungsphase 3: Vorlaufige Fassung

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4

Beschreiben des Vorhabens und der relevanten Wirkungen nach Art, Intensitat,
raumlicher Ausbreitung und Dauer des Auftretens der jeweiligen Projektwirkung
entsprechend den Schutzgiitern nach UVPG differenziert in

- Baubedingte Wirkungen, infolge der Anlage von Baustraléen, Baustreifen, Ein-
richtungsflachen, Betrieb von Baumaschinen, Ableitung von Oberflachen- und
Tunnelwasser u.a.

- Anlagenbedingte Wirkungen, die vom Bahnkérper und Ablagerungsflachen (ggf.
unter dem Aspekt natiirlicher geogener Bodenbelastungen) ausgehen und vor
allem aus der dauerhaften Flacheninanspruchnahme, Landschaftshildverande-
rungen sowie Trenn- und Barriereeffekten bestehen

- Betriebsbedingte Wirkungen, die vom Schienenverkehr ausgehen; dies sind vor
allem Schall- und Schadstoffemissionen, Einleitungen in Gewasser, Lichtef-
fekte, elektromagnetische Felder, Kollisionsgefahren und verkehrsbezogene
Trenn- und Barriereeffekte.

Ermitteln der Wirkungen und Auswirkungen je Schutzgut und fiir jede Variante
(Standortvarianten und technische Varianten) nach Qualitat und Quantitat unter
Beriicksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkann-
ten Priifmethoden. Dies beinhaltet auch:

- Ermittlung von Flachenanteilen verschiedener Raumwiderstandsklassen

- Ermittlung von Flachen mit mehrfacher Belegung durch Kriterien hohen Raum-
widerstands

- Benennung nicht vermeidbarer und potentieller Auswirkungen auf Natura-2000-
Gebiete

- Beschreibung von Auswirkungen auf europarechtlichgeschiitzte und gefdhrdete
Arten sowie auf Schutzgebiete- Darstellung der Gesamtauswirkungen (schutz-
gutiibergreifend)

- Bewerten der ermittelten Auswirkungen je Schutzgut und Variante nach rechtli-
chen und fachlich begriindeten MaRstaben. Die Beurteilung soll bevorzugt wie
folgt klassifiziert werden:

= Uberschreitung von Zulassigkeitsschwellen, gesetzlichen Grenzwer-
ten

= Uberschreitung von Richt-, Vorsorge- und Orientierungswerten aus
untergesetzlichen Regelungen, Critical Loads

= Uberschreitung von fachlichen Orientierungswerten, Anwendung
gutachtlicher Fachkonventionen

- Dokumentieren der angewandten Prognosetechniken
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BIM - Umweltvertraglichkeitspriifungs-Bericht Zum Vertrag Nr.
(UVP-Bericht) zum Raumordnungsverfahren/Plan-
feststellungsverfahren

Leistungsphase 3: Vorlaufige Fassung

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4

- Darlegen der Kenntnislliicken und Prognoseungenauigkeiten bzw. Eintrittswahr-
scheinlichkeiten der Prognosen

Soweit fiir die Art des Vorhabens erforderlich, sind auch die Wirkungen zu erfas-
sen, die von der Umwelt auf die geplanten Anlagen einwirken (z. B. Uberschwem-
mungen, Erdbewegungen, Bergsenkungen, etc.) und direkt oder (iber Wechsel-
wirkungen Schutzgiiter beeintrachtigen kénnen.

Hierbei sind auch die Anderungen im Umfeld der Anlagen zu beriicksichtigen, die
wahrend der voraussichtlichen Lebensdauer der Anlage durch den Klimawandel
ausgelost werden. Hierfiir ist der aktuelle Stand der Wissenschaft heranzuziehen.

3.5 Einarbeiten der Ergebnisse vorhandener Untersuchungen zum Gebiets- und
Artenschutz sowie zum Boden- und Wasserschutz

Einarbeiten der Ergebnisse vorhandener Untersuchungen bspw. zu stofflichen und
nicht-stofflichen Emissionen; Art- und Biotop-Kartierungen.

3.6 Vergleichendes Darstellen und Bewerten der Auswirkungen von bis zu drei
planerischen Losungen

- Vergleich der drei Hauptvarianten (Standortvarianten und/oder technische Vari-
anten) anhand einer Auswahl nachvollziehbarer entscheidungserheblicher Kri-
terien zunachst fiir jedes Schutzgut, anschliellend Schutzgutiibergreifend unter
Beriicksichtigung der Wechselwirkungen,

- Beschreiben und Bewerten von raumbedeutsamen Auswirkungen der verschie-
denen Varianten der Planung unter (iberértlichen Gesichtspunkten,

- Beriicksichtigen der Ergebnisse von FFH-Vertraglichkeitsstudien und Arten-
schutzfachbeitragen,

- Reihen der untersuchten Varianten und Benennen der Variante mit den ge-
ringsten negativen Raum- und Umweltauswirkungen unter Beriicksichtigung
von positiven Entlastungswirkungen.

Mitwirken bei der Auswahl der Vorzugsvariante.

Zur Dokumentation des bis hier durchlaufenen Planungsprozesses sind die Ergeb-
nisse der Raumwiderstandsanalyse, der Variantenermittlung sowie des Varianten-
vergleichs einzeln aufzulisten und eine verbal-argumentative Gesamtauswertung
aller raumordnerischen und fachlichen Grundlagen vorzunehmen. Erganzend ist
eine summarische Gesamtbewertung (Tabelle) vorzunehmen.

3.7 Zusammenfassendes vergleichendes Bewerten des Projekts mit dem Prog-
nose-Null-Fall

Aufzeigen von Entwicklungstendenzen des Untersuchungsbereichs ohne das ge-
plante Vorhaben (Nullvariante) und bewerten aus umweltfachlicher Sicht sowie
nach sonstigen Gesichtspunkten (verkehrlich, wirtschaftlich, raumordnerisch, etc.).
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Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
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3.8 Erstellen von Hinweisen auf MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung

von Beeintrichtigungen sowie zur Ausgleichbarkeit der unvermeidbaren Be-
eintriachtigungen

Abschéatzen der Méglichkeiten zur Vermeidung bzw. Verminderung der zu erwar-
tenden Beeintrachtigungen sowie der Ausgleichbarkeit im Sinne der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung, von ArtenschutzmafRnahmen aufgrund eines Arten-
schutzbeitrages sowie zur Schadensbegrenzung (Gebietsschutz) aufgrund der Er-
gebnisse von FFH-Vertraglichkeitsprifungen entsprechend der Planungsstufe.
Ermitteln und darstellen eines Kompensationskonzeptes inkl. der raumlichen
Verortung.

Voraussichtlich nicht ausgleichbare Beeintrachtigungen sind in ihren Konsequen-
zen darzulegen und so aufzubereiten, dass sie direkt fiir die Abwagung verwertbar
sind.

3.9 Erstellen von Hinweisen auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
Angaben

Losungsvorschlage zu Kenntnisliicken und Schwachpunkten sind dem AG friihzei-
tig aufzuzeigen. Verbleibende Liicken sind zu dokumentieren und dem AG anzu-
zeigen.

3.10 Zusammenfiihren und Darstellen der Ergebnisse als vorldufige Fassung in
Text und Karten einschlieBlich des Herausarbeitens der grundsitzlichen L6-
sung der wesentlichen Teile der Aufgabe

Bestandteile des vorlaufigen UVP-Berichts sind, neben eigenen Unterlagen wie
beispielsweise Raum- bzw. Konfliktanalyse, Beschreibung zur Konfliktminderung
sowie der unvermeidbaren Beeintrachtigungen, auch alle weiteren Unterlagen Drit-
ter, welche fiir die Erstellung der Antrags- oder Genehmigungsunterlagen notwen-
dig sind.

3.11 Abstimmen der vorlaufigen Fassung mit dem Auftraggeber

Der Ergebnisbericht ist gemal} Anlage 4 UVPG zu erstellen und mit dem AG abzu-
stimmen.
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4.1 Darstellen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung des UVP-Be-
richts in Text und Karte einschlieBlich einer Zusammenfassung

Anderungen und Auflagen aus der Abstimmung mit den zustindigen Fachbehér-
den und anderen fachlich Beteiligten sind vom AN nach Abstimmung mitdem AG
in die Planung aufzunehmen.

Einarbeiten von Priifanmerkungen des AG in die vorlaufige Fassung.

Erstellen der mit dem AG abgestimmten Fassung des UVP-Berichts gemald
UVPG, EBA-Umweltleitfaden und dem ,Leitfaden zur einheitlichen Gestaltung
von Antragsunterlagen fiir Infrastrukturvorhaben der Eisenbahn des Bundes® in
Text und Karte einschlieflich einer Zusammenfassung. Sofern hier keine Vorga-
ben enthalten sind, hat die Darstellung nach den ,Richtlinien fiir die Erstellung
von Umweltvertraglichkeitsstudien im StralRenbau® bzw. die kartographische Dar-
stellung nach den "Musterkarten fiir Umweltvertraglichkeitsstudien im Strafien-
bau" zu erfolgen.

4.2 Aktualisieren des UVP-Berichts

Fortfiihren der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung im Rahmen eines
Genehmigungsverfahrens, Erstellen einer genehmigungsfahigen Fassung auf der
Grundlage von Anregungen Dritter.
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